

Iktatószám: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Bátaszék Város Önkormányzata

Projekt címe: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Bátaszéken

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött.

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírássra jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Bátaszék Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7140 Bátaszék Szabadság utca 4.

Székhely/Lakcím: 7140 Bátaszék Szabadság utca 4.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 733304

Adószám: 15733304-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00338587-00000017

Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Bozsolík Róbert polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, 2016. április 27. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken" című és TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7140 Bátaszék, belterület 61/21 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 09. hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 07. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 10. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 550.000.000 Ft, azaz Ötszázötvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége: 550.000.000 Ft, azaz Ötszázötvenmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 550.000.000 Ft, azaz Ötszázötvenmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 523.153.955 Ft, azaz Ötszázhuszonhárommillió-egyszázötvenháromezer-kilencszázötvenöt forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

550.000.000 Ft, azaz Ötszázötvenmillió forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban:



651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 550.000.000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletében meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,



a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.


9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogatóság a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.




Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Bátaszék Város Önkormányzata Kedvezményezett  P.H. Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.	  Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv/Nyilatkozat kommunikációs terv benyújtásáról
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL-1-2016-00004
 Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárta juttó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési kivitelezési költség, (épületszerkezet, gyengeáram, épületvillamosság, épületgépészet)	1	462 775 973	0	462 775 973
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítés, régészeti feltárás költségei	1	10 531 991	0	10 531 991
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének költsége	1	2 250 016	0	2 250 016
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes és kiviteli tervek elkészítési költségei és ezek hatósági díjai	1	22 978 889	0	22 978 889
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési eljárási és szakértői díj	1	3 829 815	0	3 829 815

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság megvalósítása	1	1 675 544	0	1 675 544
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőrzés megvalósítása	1	5 361 741	0	5 361 741
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Előre nem ismert, vagy előre nem tervezhető kiadásokra felhasználható tartalék.	1	26 846 045	0	26 846 045
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség	Átfogó projektmenedzsm ent tevékenység - munkabér. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens.	23	482 890	0	11 106 470
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség	Átfogó projektmenedzsm ent tevékenység - bérjárulék. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens	23	108 233	0	2 489 359
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI	Projektmenedzsm enthez kapcsolódó	Projektmenedzsm ent	Átfogó projektmenedzsm ent	1	154 157	0	154 157

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
HIVATAL	útiköltség, kiküldetési költség	t költség	tevékenység - útiköltség				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							550 000 000

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Támogató

P.H.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	550.000.000
Saját forrás	0
Összesen	550.000.000


Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.
Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.11.15.	Támogatói döntés alapján az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: 1. Gondoskodni kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig szükséges. Különös figyelemmel a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérésére, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre, melyet a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni. 2. A rendelkezésre álló csökkentett költségkeret alapján – amennyiben szükséges - átdolgozni és véglegesíteni a projekt műszaki-szakmai tartalmát. 3. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az akadálymentes előírásoknak való megfelelés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. A rehabilitációs szakmérnök díját a projekt költségei között a projekt részét képező, de nem elszámolható költségként szükséges szerepeltetni. Teljes körű szakmai előkészítettség elérése: rendelkezésre áll az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb a felhívás által elvárt dokumentum, valamint teljes egészében lezárult a projektfejlesztési időszak.
2	2018.01.31.	A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása az építési beruházásra, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.
3	2018.05.31.	A kivitelezési munkák 25%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül a területrendezés, az alapozás, kiépülnek a fő közművezetékek (víz, szennyvíz, áram, földgáz), elkezdődik az épületszerkezetek felállítása. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
4	2018.08.31.	A kivitelezési munkák 50%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül az épületszerkezet, megkezdődik a gépészeti elemek beépítése. Az építmény teljesen szerkezetkész állapotba kerül. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet



Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
		Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
5	2018.11.30.	A kivitelezési munkák 75%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül a gépészeti elemek beépítése, elkészül az erősáramú rendszer, a gyengeáramú rendszer és a légtechnikai rendszer egységeinek kiépítése, beépítése, elkezdődik a burkolatok lerakása mind kültéren, mind beltéren, valamint elkezdődik az elkészült helyiségekben a festés, szerelvényezés. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
6	2019.03.29.	A kivitelezési munkák 100%-os készültségi szintjének elérése. Befejeződnek az építési munkálatok, minden helyiségben elkészül a festés, szerelvényezés, és alkalmassá válik az épület a műszaki átadásra. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét ellátja, a szükséges végteljesítés igazolás kiállításra kerül, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. Lefolytatásra kerül a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, megtörténik az üzembe-helyezési engedélyezési eljárás megindítása. A projektmenedzsment tevékenység ellátása biztosított, mely feladat ellátásáért felelős szervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. A kötelező tájékoztatással és nyilvánosság biztosítással kapcsolatos aktuális tevékenységek ellátása megtörténik, a nyilvánosság biztosításáért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata.
7	2019.07.31.	A teljes projekt fizikai befejezése, valamennyi projekt során tervezett tevékenység elvégzése, lezárása. Benyújtott dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés.

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Mérőld kő sorszá ma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerű síthető célértéke	Eredmény számszerű síthető célértékén ek mértékegy sége	Az eredmény nem számszerűsít hető, egyéb tulajdonsága
7	Agrárlogisztikai központ létesítése, üzembe helyezése	A projekt eredménye- képpen elkészül egy közel 300 tonna gyümölcs, zöldség szakszerű tárolását, hűtését, válogatását, és csomagolását biztosító agrárlogisztikai központ Bátaszéken.	1579	m2	A közös tároló, hűtő lehetővé teszi a termelő integrációkat, a közös piaci értékesítést.
7	Az agrárlogisz- tikai funkciót kiszolgáló szociális helyiségek kialakítása	Közel 50 fő részére kerül kialakításra a logisztikai központnál szociális helyiség.	183	m2	A szociális helyiség tartalmaz pihenőhelyiség et, mosdót, wc-t is.
7	Agrárlogisztikai funkciót segítő irodák és hozzá kapcsolódó szociális helyiségek kialakítása	A fejlesztés eredménye- képpen elkészül az emeleti részen az agrárlogisztikai funkciót segítő irodahelyiségek és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok.	254	m2	Biztosítja az adminisztráció s feladatok ellátását és a szakmai tárgyalásokat az ügyfelekkel.

Bátaszék Város Önkormányzata
KedvezményezettKelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2019.07.31.	2,0849	2,0849	2,0849
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2020.07.31	0	2,0849	2,0849
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2021.07.31	0	2,0849	2,0849
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2022.07.31	0	2,0849	2,0849
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2023.07.31	0	2,0849	2,0849
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	2017.06.30	0	2024.07.31	0	2,0849	2,0849
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2019.07.31.	8	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2020.07.31	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2021.07.31	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2022.07.31	0	8	8

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2023.07.31	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2024.07.31	0	8	8
A rehabilitált talaj összkiterjedése	2017.06.30	0	2019.07.31	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2019.07.31	10	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2020.07.31	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2021.07.31	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2022.07.31	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2023.07.31	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2017.06.30	0	2024.07.31	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2019.07.31	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2020.07.31	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2021.07.31	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő	2017.06.30	0	2022.07.31	0	2	2

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
vállalkozások száma						
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2023.07.31	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2017.06.30	0	2024.07.31	0	2	2

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **dr. Gábor Ferenc** (hivatalos képviselő neve), mint a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjának, azaz a **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal** (Konzorciumi tag neve) képviselőjében eljáró személy

nyilatkozom, hogy

a(z) **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal** (Konzorciumi tag) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 17. napján.

.....
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Konzorciumi tag



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Bátaszék Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívására TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. június 30-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



1 7 C d ch

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Bátaszék Város Önkormányzata
Postacím:	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
Székhely:	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733304
Adószám:	15733304-2-17
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Bozsolik Róbert, polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár, Szekszárd
Számlaszám:	10046003-00338587-00000017

Szervezet neve:	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	414005
Adószám:	15414007-1-17
Aláírásra jogosult képviselője:	dr.Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár, Szekszárd
Számlaszám:	10046003-00319779-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.04.20 –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Bátaszék Város Önkormányzatát választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.



Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	Építési kivitelezési költség (épületszerkezet, gyengeáram, épületvillamosság, épületgépészet)	462 775 973	462 775 973
2.		Terület-előkészítés, régészeti feltárás	10 531 991	10 531 991

		költségei		
3.		A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének költsége	2 250 016	2 250 016
4.		Engedélyes és kiviteli tervek elkészítési költségei és ezek hatósági díjai	22 978 889	22 978 889
5.		Közbeszerzési eljárási és szakértői díj	3 829 815	3 829 815
6.		Kötelezően előírt nyilvánosság megvalósítása	1 675 544	1 675 544
7.		Műszaki ellenőrzés megvalósítása	5 361 741	5 361 741
8.		Előre nem ismert, vagy előre nem tervezhető kiadásokra felhasználható tartalék.	26 846 045	26 846 045
9.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - munkabér. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens.	11 106 470	11 106 470
10.		Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - bérjárulék. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens	2 489 359	2 489 359
11.		Átfogó projektmenedzsment tevékenység - útiköltség	154 157	154 157

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	536250014	536250014	509403969
2.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	13749986	13749986	13749986

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____ %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

6.1 A tagok rögzítik, hogy a Projekt keretében a konzorciumi tagok által létrehozott vagy megszerzett ingatlan és ingóságok feletti tulajdonjog, valamint a szellemi alkotások szerzői joga azt a konzorciumi tagot illeti, amelyik az ingóságot, ingatlant vagy szellemi alkotást a jelen megállapodás 3.3 pontjában foglalt feladat-megosztás alapján létrehozta vagy megszerezte.

A tulajdonjogon és szerzői jogen kívül egyéb jogokról a tagok nem rendelkeznek.

A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és szellemi alkotások azon tag számviteli nyilvántartásába és törzsvagyonába kerülnek, amelyik tag nevére a kötelezettségvállalás, illetve a számla szól.

6.2 A jelen pontban nem szabályozott ellenkező rendelkezés hiányában a fenntartással kapcsolatos kötelezettségek is azt a tagot terhelik, amelyik a 6.1 alapján a tulajdonjogot gyakorolja.

6.3 A Projektben beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok részletezve:

6.3.a) Eszközök

A Projekt keretében eszközök beszerzése nem történik.

6.3.b) Ingatlan

A Projekt keretében ingatlant érintő beruházás (építés) történik.

A projekt keretében elvégzett beruházást követően az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjog, illetve fenntartási kötelezettség a 6.1 és 6.2 pontok szerint Bátaszék Város Önkormányzatát illeti, illetve terheli.

6.3.c) Szellemi alkotások

A Projekt keretében szellemi alkotások beszerzése nem történik.

6.3.d) Immaterialis javak

A Projekt keretében immateriális javak beszerzése nem történik.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a

Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

A Jelen Megállapodásban máshol nem szabályozott, a Tagok jogaira és kötelezettségeire irányadó további szabályokat – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdésére is tekintettel – a Tagok az alábbiakban állapítják meg.

9.1. Konzorciumvezető kötelezettségei a projektmenedzsmenti feladatok ellátása során:

- a) az NGM (IH) által esetlegesen előírt projektfejlesztés koordinálása, irányítása;
- b) a projekt műszaki előkészítésének és megvalósításának irányítása, együttműködés a tervezővel, hatóságokkal, műszaki ellenőrről. Műszaki tartalmat érintő kérdésekben a Megyei Önkormányzati Hivatallal történt előzetes egyeztetést követő döntés meghozatala;

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

- c) a szükséges záradékolás elvégzése a Konzorciumvezetőt érintő költségtételek esetében az elszámoló bizonylatokon, az ezzel kapcsolatos elkülönített nyilvántartás és könyvelés végzése, az eredeti dokumentumok megőrzése;;
- d) az elszámolások és szakmai beszámolók benyújtásához szükséges valamennyi alátámasztó dokumentum átadása a Megyei Önkormányzati Hivatal részére, legkésőbb a Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően 5 munkanapon, záró elszámolás esetében 8 munkanapon belül;
- e) Megyei Önkormányzati Hivatal által előkészített elszámolások, előlegigénylések benyújtása;
- f) amennyiben mérföldkö elérését megelőzően kíván elszámolást benyújtani, erről a Megyei Önkormányzati Hivatal haladéktalan értesítése, és a szükséges dokumentumok átadása;
- g) folyamatos adatszolgáltatás a projekt műszaki előrehaladásáról, valamint a projektet érintő költségvetés (előleg) felhasználásáról, a Megyei Önkormányzati Hivatal előzetes tájékoztatása a műszaki jellegű kooperációkról, a Megyei Önkormányzati Hivatal igénye esetén részvételi lehetőség biztosítása, illetve a soron következő konzorciumi ülésen ezek eredményéről beszámolás;
- h) a projektben bekövetkező, a támogatási szerződés módosítását igénylő változások haladéktalan jelzése a Megyei Önkormányzati Hivatal felé;
- i) a projekt helyszíni ellenőrzésének biztosítása, erről Megyei Önkormányzati Hivatal előzetes értesítése, illetve aláírási joggal rendelkező személy részvétele a Konzorciumvezető részéről;
- j) hatékony közreműködés a projekt fizikai és pénzügyi zárásának előkészítésében, a projektzáró rendezvény lebonyolításában;
- k) részvétel a konzorciumi üléseken, azok megszervezése, lebonyolítása, emlékeztető készítése;
- l) a KSZ, illetve az IH részéről történő, a projektet érintő valamennyi információ, észrevétel, jelzés haladéktalan továbbítása a Megyei Önkormányzati Hivatal részére; a közbeszerzési, beszerzési eljárás alapján létrejött szerződést, szerződésmódosítást, megrendelést, megrendelés visszaigazolást egy eredeti példányban 5 munkanapon belül a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére megküldi.

9.2. Konzorciumvezető jogosult:

- a) a Megyei Önkormányzati Hivatal munkáját figyelemmel kísérni, ellenőrizni.
- b) a Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített dokumentációkba betekinteni, a projekt tekintetében információt kérni.
- c) kifizetési kérelmek benyújtását kezdeményezni.

9.3. A Megyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei a projektmenedzsmenti feladatok ellátása során:

- a) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása, a támogatási szerződés megkötésének koordinálása;
- b) az NGM (IH) által esetlegesen előírt projektfejlesztés figyelemmel kísérése;
- c) a projekt előrehaladásának (mérföldkövek) és költségvetésének folyamatos felügyelete, projekt adatainak, megkötött szerződéseinek rögzítése a monitoring és információs rendszerben;
- d) támogatási előlegigénylés előkészítése, a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók és elszámolások összeállítása, a mérföldek elérését megelőzően benyújtásra tervezett kifizetési igénylések összeállítása az átadott dokumentumok alapján;
- e) a szükséges záradékolás elvégzése a Tagot érintő költségtételek esetében az elszámoló bizonylatokon, az ezzel kapcsolatos elkülönített nyilvántartás és könyvelés végzése, az eredeti dokumentumok megőrzése;
- f) a projekt keretébe tartozó tevékenységek tervezése, ütemezése, ütemterv nyomkövetése, szükség esetén aktualizálása;
- g) a kivitelezés során felmerülő pénzügyi szakmai kérdések tisztázásában segítség nyújtás;



- h) javaslattevél a projektben bekövetkező változások kezelésére, a támogatási szerződés esetleges módosításának előkészítése, benyújtása;
- i) részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által kezdeményezett egyeztetéseken;
- j) a projekt szakmai támogatása, döntések előkészítésében való segítségnyújtás;
- k) a Közreműködő Szervezet (KSZ) és a Konzorciumvezető közötti közvetítés, információk továbbítása, a KSZ által a projekttel kapcsolatban kért feladatok, esetleges adatszolgáltatási kötelezettség ellátása;
- l) záró kifizetési igénylés és szakmai beszámoló dokumentációjának összeállítása, elkészítése;
- m) folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, illetve együttműködés a Konzorciumvezető kijelölt munkatársaival,
- n) együttműködés a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel;
- o) a projekttel kapcsolatos útmutatók, jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a változások nyomonkövetése, ezekről Konzorciumvezető szükség szerinti tájékoztatása;
- p) Konzorciumvezető segítése a projekt nyilvántartási rendszerének, valamint elkülönített számviteli nyilvántartásának kialakításában, a rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
- q) részvétel a konzorciumi üléseken, azok megszervezésével, lebonyolításával, emlékeztető készítésével kapcsolatos előkészítési feladatok ellátása;
- r) a Megyei Önkormányzati Hivatal teljeskörű felelősséggel tartozik az általa ellátott ügyekért, anyagi felelőssége a rá eső támogatás mértékéig áll fenn.

9.4. Megyei Önkormányzati Hivatal jogai:

- a) A Megyei Önkormányzati Hivatal a feladatokat saját alkalmazottakkal, vagy megbízási szerződés keretében foglalkoztatott magánszeméllyel látja el.
- b) Jogosult a Konzorciumvezetőtől adatokat, információkat kérni.
- c) Jogosult egyeztetéseket összehívni.
- d) Jogosult az általa elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos elszámolható költséget a projekt végrehajtása során a kifizetési kérelem keretében elszámolni.
- e) Jogosult a pénzügyi elszámolhatóság érdekében a közbeszerzési eljárást követően létrejött szerződés módosítását kezdeményezni, ha az nincs összhangban a projekt költségvetésével.

9.5. Tagok a jelen konzorciumi megállapodásban meghatározott célok megvalósítása érdekében szükség szerint szakmai egyeztetéseket folytatnak, személyes találkozókat szerveznek, és releváns információikat megosztják egymással.

9.6. Tagok megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírását követően a projekt tekintetében egységes kommunikációs tevékenységet végeznek.

9.7. Tagok kijelentik, hogy a jelen megállapodásban, de különös tekintettel a jövőben kötendő megállapodásokban, a projekt végrehajtása során tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések betartásával kezelik, azt kifejezetten a projekt cél megvalósításához használják fel.

9.8. Tagok rögzítik, hogy a Konzorciumvezető felel az általa szolgáltatott adatok hitelességéért, a hibás, hiányos, jogszabályellenes adatszolgáltatásból adódó károkért a Megyei Önkormányzati Hivatalt felelősség nem terheli.



- 9.9. Tagok megállapodnak abban, hogy a projektmenedzsmenti tevékenységgel kapcsolatos költségek elszámolása legkorábban a projekt megkezdésének napjától kezdődik és legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig tart.
- 9.10. Konzorciumvezető a támogatási szerződésben nevesített tevékenységei megvalósítása érdekében a tervezett beszerzési, közbeszerzési eljárásairól a Megyei Önkormányzati Hivatalt előzetesen tájékoztatja, a releváns dokumentumtervezeteket szakmai véleményezésre megküldi. Felek harmadik felekkel kötött szerződéseiket önállóan jogosultak megkötni.
- 9.11. Tagok kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták rendezése során együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen elfogadható - rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Szekszárdi Járásbíróság, illetőleg a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 9.12. Amennyiben a Támogató valamely Féllel szemben szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Fél köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
- 9.13. Amennyiben a támogató nem állapítja meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Felek milyen mértékben működtek közre és erre tekintettel intézkedik a követelés teljes összegének valamely Féllel (Felekkel) szembeni érvényesítéséről, úgy a Támogató felé a Felek egyetemlegesen felelnek, de a Felek egymás közötti elszámolásának alapja a Támogatási Szerződésben rögzített forrásfelhasználás (Felek közötti támogatás megosztásának aránya). A Konzorciumvezető tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzati Hivatal kockázatviselésének felső határa a konzorciumi megállapodásban rögzített feladat(okra) elszámolható és lehívott támogatás összege.
- 9.14. A Tagok elhatározzák, hogy minden tag maga felel minden olyan támogatási szerződésen kívüli kötelezettségért, amelyet a Támogatási szerződés alapján őt terhelő tevékenységek teljesítése érdekében harmadik felekkel köt, ideértve különösen az igénybe vett vállalkozói, szolgáltatási szerződésekből eredő teljesítéseket, kötelezettségeket.

10. Záró rendelkezések

- 10.1. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.
- 10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Név

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

2017.06.21

Konzorciumi Tag

Név

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

2017 JÚL 21

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Bátaszék Város Önkormányzata	Bátaszéki agrárlogisztikai központ építési beruházása	483 340 304 Ft	Nemzeti (Kbt. III. rész)	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás
Bátaszék Város Önkormányzata	Bátaszéki agrárlogisztikai központ tervezési feladataira szolgáltatás	24 000 000 Ft	Nemzeti (Kbt. III. rész)	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti, hirdetmény nélküli tárgyalásos

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31.
napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

A projekt elsődleges célja, hogy létrejöjjön Bátaszéken az ipari területén egy olyan agrár-logisztikai bázis, amely a környéken megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket nagy mennyiségben szakszerűen tudja tárolni, válogatni, csomagolni és elősegíti ezáltal a helyi termékek piacra jutását (exportra, belföldi üzletláncok polcaira és helyi intézmények ételkészítésére). A fejlesztéseket legfőképpen az a tényező indokolja, hogy a város környezetében lévő gyümölcs és zöldség kultúrák termőterülete nő, így a növekvő termés mennyiség közvetlen piaci értékesítése egyre nehezebb, vagy csak nagyon alacsony áron lehetséges. Ezt a termés többletet már a belföldi fogyasztói kör nem fogja tudni felvenni, mindenképpen szükséges lesz a gyümölcs termés nagyobb arányú exportra történő értékesítése, illetve hosszabb ideig történő eltarthatóság biztosítása, amely csak szakszerű hűtőtároló kapacitások kiépítésével lehetséges. Becsléseink alapján a környező gazdák jelenlegi 150-200 ha teremő területe pár éven belül elérheti az 300-350 ha is. A projekt megvalósítási helyszínénél ideális helyszínt jelent a mikrotérségben Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari terület, melyet közúton valamennyi településről jól meg lehet közelíteni és logisztikai szempontból a környező termőterületektől közel azonos távolságra helyezkedik el. Az önkormányzat az agrárlogisztikai központ üzemeltetését vállalkozói partner és termelő csoport szakmai együttműködésével kívánja megvalósítani. A szolgáltatásokat mindazon mezőgazdasági vállalkozók igénybe vehetik, akik tevékenységük során gyümölcstermesztéssel, zöldségtermesztéssel foglalkoznak és nem áll módjukban a termékeket az eladhatóság érdekében hűvös helyen tárolni, vagyis rá vannak kényszerítve, hogy a termékeket közvetlenül a szabadföldről értékesítsék. Az agrárlogisztikai központ megtervezését megelőzően jelentős piackutatást végeztünk melyből kiderült, hogy Bátaszéken és környékén számos mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik gyümölcstermesztéssel és a meglévő gyümölcstárolók, zöldségtárolók kapacitása a piaci igényeket nem tudja kiszolgálni, ezért bővítésre szorulnak. A gyümölcserőértékesítés, zöldségértékesítés során célpiacunk a helyi és környékbeli magánszemélyek, közintézmények és a külföldi piac. A környék mezőgazdasági vállalkozói, őstermelői, helyi termelői, magánszemélyei a tárolási szolgáltatást igénybe tudják venni, a termékértékesítés során velünk együttműködve előnyösebben és könnyebben tudnak termékeikkel a piacon megjelenni. A projekt részletes műszaki tartalmát a projekthez csatolt mellékletekben, illetve az üzleti tervben ismertetjük. A projekt során létrejövő Agrárlogisztikai Központ 4 főnek biztosít folyamatos munkát, megélhetést, illetve a fő szezonokban további 50 főnek, szezonális munkát. A választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatása: A fejlesztési során önállóan támogatható tevékenységként valósul meg: Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel. A főtevékenységen belül a termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása valósul meg. A fejlesztés a helyi termelőket, helyi alapanyagokat helyezik előtérbe, mely cél biztosítása az üzleti tervben bemutatásra került. A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja helyi termelők, vállalkozások számára (kizárólag post-harvest manipuláció jellegű tevékenységek esetén): raktározás, hűtve tárolás, hűtött áru raktározása, komissiózás, terület bérbeadása raktár és hűtő kapacitás. A fejlesztésekre irányuló támogatási igényt a terület/ingatlan tulajdonosa nyújthatja be, Bátaszék Város Önkormányzata a tulajdonosa a fejlesztéssel érintett per- és igénymentes ingatlanok. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő a megvalósítás helyszínén kívánja üzemeltetni. A projekt keretében nem kívánunk eszközöket beszerezni. Az agrárlogisztikai központot működtető partner vállalkozás vállalja, hogy az üzemeltetéshez szükséges gépek, eszközök beszerzését saját erőből, vagy más forrásból biztosítja. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést biztosítjuk a projekt során, továbbá a projekt megfelel a reális és takarékos költségvetés előírásának. A támogatási kérelemhez becsatolásra került a csatolt módszertani útmutató előírásainak megfelelő



üzleti terv. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében biztosítjuk az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet is benyújtásra fog kerülni. Tervezett energiahatékonysági intézkedések: az infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítjük a szükséges az energiahatékonysági szempontokat. Nyilvánosság biztosítása: a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget teszünk, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtunk. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében a esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit. Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik a 2003. évi. CXXV. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően. A projektnek nincs előre látható klímakockázata, ezért nem szükséges klímakockázati tervet készíteni. A projekthez költség-haszon elemzést is készítettünk, amely csatolásra került a támogatási kérelemhez.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Irányítószám	Település	Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7140	Bátaszék	Belterület		61/21

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: **550.000.000,- Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hó 31. napján

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Dr. Bozsolik Róbert
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott Dr. Bozsolik Róbert polgármester (*hivatalos képviselő neve*), mint Bátaszék Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

A) 1.¹ mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

Kelt.: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



¹ Kérjük szíveskedjenek a vállalást megadni. A projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása kizárólag a kommunikációs terv Támogató általi jóváhagyása után kezdődhet.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Az előírt aláírási címpéldány a 12. sz. melléklet részeként a Támogatási Szerződéshez csatolásra került.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett




Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, **dr. Gábor Ferenc** (születési helye, ideje: Dombóvár, 1973.11.06.; anyja neve: Söllei Rózsa; személyazonosító igazolvány száma: 497299 EA; lakóhelye: 7621 Pécs, József utca 23. 1. emelet 6.), mint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) **Megyei Főjegyzője**, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt akként jegyzem, hogy annak kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé nevemet az alábbi – közjegyző által hitelesített – formában írom.

Szekszárd, 2015. június 17.



dr. Gábor Ferenc

dr. Iván Erika
közjegyző
Szekszárd, Bezerédj utca 4-6.


Ügyszám: 44017/H/367/2015/2.

Tanúsítom, hogy **doktor Gábor Ferenc** (Dombóvár, 1973. november 6., anyja neve: Söllei Rózsa) 7621 Pécs, József utca 23. 1. emelet 6. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 497299 EA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 446792 UL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti okiratot – *miután nevezettet tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről* – előttem saját kezűleg írta alá.-----

Kelt Szekszárdon, 2015. Kettőezer-tizenötödik év június hó 17. Tizenhetedik napján.-----



doktor Iván Erika
közjegyző



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMEKENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott Dr. Bozsólik Róbert polgármester, mint a Bátaszék Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár- ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési kivitelezési költség (épületszerkezet, gyenge-áram, épületvillamosság, épületgépeszt)	462 775 973	0	462 775 973	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Térület-előkészítési költség	Térület-előkészítés, régészeti feltárás költségei	10 531 991	0	10 531 991	utófinanszírozás		
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének költsége	2 250 016	0	2 250 016	utófinanszírozás		

[Handwritten signature]

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár- ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes és kiviteli tervek elkészítési költségei és ezek hatósági díjai	22 978 889	0	22 978 889	utófinanszírozás		
Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési eljárási és szakértői díj	3 829 815	0	3 829 815	utófinanszírozás		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításán ak költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság megvalósítása	1 675 544	0	1 675 544	utófinanszírozás		
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőrzés megvalósítása	5 361 741	0	5 361 741	utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Előre nem ismert, vagy előre nem tervezhető kiadásokra felhasználható tartalék.	26 846 045	0	26 846 045	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Átfogó projektmenedzsment tevékenység - munkabér. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser,	11 106 470	0	11 106 470	utófinanszírozás		



Költségkategória	Költségűpus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár- ra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - utófinanszírozás	Támogatási összeg - szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens. Átfigó projektmenedzsment tevékenység - bérjárulék. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens	108 233	0	2 489 359	utófinanszírozás		
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsment költség	Átfigó projektmenedzsment tevékenység - útiköltség	154 157	0	154 157	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:						550.000.000 Ft		

Kelt: Szekszárd, 2017. július hónap 31. napján

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

- nyilatkozat Támogatói Döntésben szereplő feltételekkel kapcsolatban,
- nyilatkozat klímakockázatról,
- módosított Üzleti terv (elektronikusan),
- fényképdokumentáció a fejlesztési területről (elektronikusan).

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 31. napján.



Nyilatkozat

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Alulírott **Dr. Bozsolik Róbert polgármester**, mint **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című projekt Támogatói Döntésben szereplő feltételek kapcsán

nyilatkozom, hogy

rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az akadálymentes előírásoknak való megfelelés és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. Az első mérföldkő eléréséig a rehabilitációs szakmérnök díját a projekt költségei között, mint a projekt részét képező, de nem elszámolható költségként fogjuk szerepeltetni.

Kelt.: Bátaszék, 2017. év július hónap 24. napján

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Nyilatkozat

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott Dr. Bozsolík Róbert polgármester, mint Bátaszék Város Önkormányzatának hivatalos képviselője a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Tervezési szempontból fontosnak tartottuk, hogy a projekt megvalósulását illetően az éghajlatváltozással, természeti jelenségekkel szemben a megépítésre kerülő agrárlogisztikai központ megfelelően reagáljon. A beruházás földrajzi fekvésénél fogva árvízzel nem veszélyeztetett. Az előírt technológiák, anyaghasználat és rétegrendek a szükséges biztonsági előírások biztosítják az épület funkciójának megfelelő rendeltetésszerű használatot, valamint azt, hogy az extrém időjárási jelenségekre és az éghajlatváltozás negatív hatásaira megfelelően reagáljon.

A projekt megvalósulását – annak időbeli ütemezése, logikai tervezése alapján (pl.: biztonsági időkorlátok) – az extrém időjárási és földrajzi események nem befolyásolják.

A tervezett agrárlogisztikai központban a mezőgazdasági termékek, tárolása, válogatása, hűtése, csomagolása valósul meg, mely tevékenységek kapcsán kijelenthetjük, hogy a projektnek nincs klímakockázata.

Kelt: Bátaszék, 2017. július 24.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata

Kedvezményezett



SZÉCHENYI

Magyar Kormány

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Bátaszék Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	536 250 014 Ft
Támogatás teljes összege:	536 250 014 Ft

Tervezett Bevétel (Ft):		2017. év
Támogatási előleg		336 206 619 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés		- Ft
Bevételek összesen:		336 206 619 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:		- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):		
I. költségkategória: Projektelőkészítés (üzleti terv, endeleyes és kivitelei terv készítésének költségei és ezek hatósági díjai)		16 651 077
II. költségkategória: Szakmai szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás költsége)		3 538 749
III. költségkategória: Szakmai szolgáltatások (kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége)		1 105 859
IV. költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek (építési kivitelezés költsége, terület-előkészítés, régészeti feltárás)		312 383 256
V. költségkategória: Projektelőkészítés (Közbeszerzési költségek)		2 527 678
VI. költségkategória:		- Ft
VII. költségkategória		- Ft
Kiadások összesen:		336 206 619 Ft
Év végi egyenleg :		- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	336 206 619 Ft
---	----------------



Dr. Bózsólik Róbert
polgármester

Bátaszék Város Önkormányzata



Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása	Mértékdő száma ahol a költség elszámolásra kerül
25 228 905	16 651 077	16 651 077	1. költségkategória: Projektelőkészítés (üzleti terv, endeleves és kiviteli terv készítésének költségei és ezek hatósági díjai)	1,2
5 361 741	3 538 749	3 538 749	2. költségkategória: Szakmai szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás költsége)	3,4,5,6
1 675 544	1 105 859	1 105 859	3. költségkategória: Szakmai szolgáltatások (kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége)	1,2,3,4,5,6,7
473 307 964	312 383 256	312 383 256	3. költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek (építési kivitelezés költsége, terület-előkészítés, régészeti feltárás)	3,4,5,6
3 829 815	2 527 678	2 527 678	4. költségkategória: Projektelőkészítés (Közbeszerzési költségek)	2

Egyéb megjegyzések: Jelen dokumentum Bátaszék Város Önkormányzata, a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „Agrárlogisztikai központ Bátaszéken” című pályázatának likviditási tervéhez kapcsolódó segédlete. A kidolgozott likviditási terv, valamint az ahhoz kapcsolódó indoklási segédlet a pályázati felhívással összhangban készült el. A támogatási előleg megállapításánál, az utófinanszírozott tételek együttes összegének 66%-ával számoltunk, amely nem tartalmazza a tartalék költségkategória összegét.

Dr. Bozsólik Róbert polgármester, Bátaszék Város
Önkormányzata
ph



LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Bátaszék Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP-1.3-15-TL-1-2016-00004
Konzorciumi tag:	Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható besztőltség:	13 749 986 Ft
Támogatás teljes összege:	13 749 986 Ft

Tervezett Bevétel (Ft):	2017. év
Támogatási előleg	9 074 990 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	9 074 990 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján lefektetett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
1. költségkategória: Projektmenedzsment költség (személyi ráfordítás, utiköltség, kiküldetési költség)	9 074 990 Ft
II 2. költségkategória:	
III 3. költségkategória	- Ft
IV 4. költségkategória	- Ft
V 5. költségkategória	- Ft
VI 6. költségkategória	- Ft
VII 7. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:	9 074 990 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft

Előfordított kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	9 074 990 Ft
---	--------------

dr. Gábor Ferenc
Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal
p.h.



Kelt: Szekszárd, 2017.07.21

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utőfinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utőfinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utőfinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása	Mértédkő száma ahol a költség elszámolásra kerül
13749986	9074990	9074990	Projektmenedzsment költség (személyi ráfordítás, utıköltség, kiküldetési költség)	1,2,3,4,5,6,7

Egyéb megjegyzések: Jelen dokumentum Batászkék Város Önkormányzata, a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „Agrárlogisztikai központ Batászkén” című pályázatának konzorciumi tag likviditási tervéhez kapcsolódó segédlete. A kidolgozott likviditási terv, valamint az ahhoz kapcsolódó indoklási segédlet a pályázati felhívással összhangban készült el. A támogatási előleg megállapításánál, az utőfinanszírozott tételek együttes összegének 66%-ával számoltunk.

dr. Gábor Ferenc, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

