

Iktatószám: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**

Kedvezményezett neve: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése**

Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augustus Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Bátaszék Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4

Székhely/Lakcím: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4

Azonosító szám (törzs-szám): 733304

Adószám/adóazonosító jel: 15733304-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15414076-10250000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosító számon regisztrált, 2016.07.13. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **18.690.590,- Ft**, azaz Tizennyolcmillió-hatszázkilencvenezer-ötszázkilencven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **17.166.590,-Ft**, azaz Tizenhétmillió-százhatvanhatezer-ötszázkilencven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **18.690.590,-Ft**, azaz Tizennyolcmillió-hatszázkilencvenezer-ötszázkilencven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Bátaszék Város Önkormányzata Kedvezményezett  	 Támogató    P.H.
Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.	Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
- 11./A melléklet – Kommunikációs terv/Nyilatkozat kommunikációs terv benyújtásáról
- 11./B melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMIKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	27 kW-os napelemes rendszer kivitelezésének költségei.	1	12 123 000	3 273 210	15 396 210
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése		Projekt Terv elkészítésének költsége.	1	650 000	175 500	825 500
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.	1	134 000	36 180	170 180

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÁNYZATA			ek						
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Projektmenedzser munkatárs a projekt megvalósításában 12 hónapig vesz részt. Feladata a projekt előkészítése, lebonyolítása, nyilvántartási feladatok elvégzése.	12	15 000	0	180 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Projektmenedzser munkatárs 12 hónapi munkabérét terhelő járulék. A járulék havi összege: 4.275 Ft/hó	1	51 300	0	51 300
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Szakmai vezető munkatárs 6 hónapi munkabérét terhelő járulék. A járulék havi összege: 1.425 Ft/hó.	1	17 100	0	17 100

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
			ráfordítás		felügyeletének ellátása, a projektben résztvevők koordinálása.				
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	Pénzügyi vezető munkatárs a projekt lebonyolításában 6 hónapig vesz részt. Feladata az elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása.	6	10 000	0	60 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztés költsége.	1	73 000	19 710	92 710
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartási költség	Kötelezően előírt nyilvántartási költség	Tájékoztató és nyilvántartás biztosításának költsége. - a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és	1	67 000	18 090	85 090

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás költség	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	folymatos frissítése a projekt fizikai zárásáig - sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról - sajtómegjelenések összegyűjtése - B és C típusú tájékoztató tábla elkészítése - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése - sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról - sajtómegjelenések összegyűjtése - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	134 000	36 180	170 180

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
		sok költségei	e						
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék képzése.	1	1 200 000	324 000	1 524 000
Elszámolható költségek:									18 690 590

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.


Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Támogató

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	18 690 590
Projekt elszámolható költsége	18 690 590
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	18 690 590



Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július 25 hónap napján. Kelt: Szekszárd, 2017. év július 25 hónap napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.11.30.	Ebben a szakaszban történik a végleges audit tevékenység. Előzetesen már felmérésre került az épület, valamint meghatározásra a szükséges napelemes rendszer mérete. Az áramszolgáltató részéről engedély, hozzájárulás szükséges a kivitelezéshez. Összeállításra kerül az engedélyezéshez szükséges dokumentáció. Az engedélyeztetési eljárás befejezésére várhatóan 2017.11.30-ig kerül sor. További feltételek: 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 3. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a.	825 500 Ft

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
		a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiameg takarítást és ÜHG-csökkenést. 6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés. 4. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során. "	
2.	2018.01.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes ajánlattevő kiválasztása. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő, és így a kivitelező személye..	170 180
3.	2018.04.30.	Napelemes rendszer leszállítása. Leszállításra kerül a beépítéshez szükséges napelemes rendszer. 50%-os készültségi fok elérése.	7 698 105

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
4.	2018.06.30.	Napelemes rendszer beüzemelése, telepítése. A folyamat során 27 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. 102 db, Korax Solar KS-260 típusú polikristályos napelem modul kerül telepítésre a tetőszerkezet déli oldalára, ehhez kapcsolódóan pedig 1 db Fronius ECO 27.0-3-S típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű inverter. 100%-os készültségi fok elérése.	7 698 105
5.	2018.07.31.	A projektben foglalt létesítmény átadása, vállalt indikátorok értékeinek teljesítése. A megvalósítást követően a rendszer műszaki ellenőri jóváhagyást követően átadásra kerül.	596 900
6.	2018.08.31.	Tájékoztatási (nyilvánosság biztosítására), képzési anyag kidolgozása, projekt lezárása. Tartalék képzése a napelemes esetlegesen felmerülő hibáinak kiküszöbölésére.	1 701 800

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján. Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

SZÉCHENYI 2022




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL-1-2016-00016
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célérték	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	Napeleemes rendszer beüzemelése, telepítése	A leszállított 27 kW-os napeleemes rendszer telepítése és beüzemelése. 102 db, Korax Solar KS-260 típusú polikristályos napelem modul és 1 db Fronius ECO 27.0-3-S típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű inverter kerül telepítésre. A rendszer beüzemelésével jelentős megtakarítás érhető el. A CO ₂ kibocsátás mértéke 68,24 t/a értékre csökken. A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség értéke 0,0003 PJ/év lesz. A középületek éves primerenergia-fogyasztása 73.000 kWh/év-re csökken.	27	kW	Energetikailag korszerű épület.


Bátaszék Városi Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2017. év július
 hónap, 25. napján.


Támogató

P.H.
 Kelt.: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL-1-2016-00016

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.08.31	262,8000	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.08.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.08.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.08.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.08.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.08.31	0,00	262,8000	262,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.08.31	0,0003	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31	0,00	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.08.31	0,00	0,0003	0,0003


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.08.31	0,00	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.08.31	0,00	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.08.31	0,00	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.08.31	73 000,0000	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.10.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.08.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.08.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.08.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.08.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.08.31	0,00	73 000,0000	73 000,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.10.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.08.31	0,00	0,00	0,00

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.08.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatekonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.08.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.08.31	0,0270	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31	0,00	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.08.31	0,00	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.08.31	0,00	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.08.31	0,00	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.08.31	0,00	0,0270	0,0270
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.08.31	0,00	0,0270	0,0270
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.08.31	68,2400	68,2400	68,2400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31	0,00	68,2400	68,2400

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS


Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Bátaszék Város Önkormányzata	Építés	12 123 000	12 123 000	Nemzeti ért.határ – Meghívásos (Kbt.2015)	

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.



.....
Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján.

Rövid összefoglalás a projektrőlTámogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

A pályázat keretében Bátaszék város önkormányzata a településen található Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziumának energetikai korszerűsítését szeretné megvalósítani. A projekt keretében az Önkormányzat 27 kW-os napelemes rendszer telepítését szeretné megvalósítani. A II. Géza Gimnázium épülete Bátaszéken a Kossuth Lajos u. 38-42. szám alatt található, amelyet eredetileg is már iskolának épített a város 1878-ban. Korábban leányiskola, majd polgári iskola is kapott benne helyet. 1963-tól gimnáziumként működik, és jelenleg is fontos helyszíne Bátaszék közoktatásának. A fejlesztés célja a gimnázium épületének költségcsökkentése, ezáltal pedig megtakarítás elérése az intézmény számára. Ennek érdekében az épületre 27 kW-os napelemes rendszert kívánunk telepíteni. Átfogó céljaink között szerepel a megújuló energia hasznosítása, az energiahatékonyság javulásának elérése, energiatakarékos épület kialakítása. Tekintettel a rendelkezésre álló szűkös anyagi forrásokra a fejlesztéshez 100%-ban vissza nem térítendő támogatást kívánunk igénybe venni, az esetlegesen felmerülő többletköltségeket az önkormányzat költségvetésében erre elkülönítve biztosítja. Noha fejlesztés megvalósításával költségmegtakarítás érhető el az intézmény számára a projekt nem jövedelemtermelő. A projekt elvárt eredményei: - 27 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre a II. Géza Gimnázium épületére, mellyel az épület energiaköltségei csökkenthetők. - a projekt következtében energiatakarékos ingatlan jön létre, így az épület gazdaságosabb működtetése valósul meg. A projekt segítségével költségmegtakarítás érhető el az intézmény számára, a megújuló energiaforrás használata népszerűsíthető és ösztönözhető. A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzá tud járulni az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, illetőleg a megújuló energiaforrások fokozottabb használatához. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a projekt hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz. A fejlesztés illeszkedik a TOP beruházási stratégiájának az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritástengelyéhez. Ez alapján célkitűzés az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt megfelel a TOP specifikus céljai közül a települési energiahatékonyság növelése célhoz. A város 2016. évi területfejlesztés koncepciójában meghatározásra került a környezeti fenntarthatóság, mint a településfejlesztési elv egyik eleme. A koncepció értelmében ezt az elvet az energiahatékonysági fejlesztésekben kell megjeleníteni. A napelemes rendszer telepítésével a város önkormányzata ezen elvnek teljes mértékben eleget kíván tenni. A fejlesztés illeszkedik az értékelési szempontrendszer 3.1 pontjához kapcsolódó megyei területfejlesztési koncepció környezettudatos és fenntartható fejlesztések irányelvéhez. A projekt eleget tesz a településfejlesztési koncepció horizontális céljai közül a „Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése” stratégiai célnak. Ezen stratégiai cél megfogalmazza, hogy a közsféra intézményeinek növekvő energiahatékonyságát célzó beavatkozások kiemelten fontosak. Mind költséghatékonysági, mind környezetvédelmi szempontból hasznos az energiafelhasználás racionalizálása és fenntartható energiaforrás használata. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés hozzájárul a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, a környezet védelméhez, az energiaköltségek

csökkentéséhez, az energiahatékonyabb épületállomány növekedéséhez, így eleget tesz az értékelési szempontrendszer 4. pontjában szereplő „Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez” szempontnak.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott Dr. Bozsolik Róbert, mint a **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7140	Bátaszék	Kossuth Lajos utca	38-42.	1165

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Bozsólik Róbert**, mint **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosító számú „**Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

A) kommunikációs terv készítése jelen projekt esetében nem releváns

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 18.690.590 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Szekszárd, 2017 év július hónap 25. napján

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Dr. Bozsólik Róbert
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



SZÉCHENYI



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Bozsólik Róbert**, mint **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosító számú, „**Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatás össze g - Szállítói finanszírozás	Támogatás össze g - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	27 kW-os napeleemes rendszer kivitelezésének költségei.	12 123 000	3 273 210	15 396 210	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok , engedélyezés	Projekt Terv elkészítésének költsége.	650 000	175 500	825 500	utófinanszírozás		

Költségkategoría	Költségfűtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén
	si dokumentumok költségei						
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.	134 000	36 180	170 180	utófinanszírozás	
		Projektmenedzser munkatárs a projekt megvalósításában 12 hónapig vesz részt. Feladata a projekt előkészítése, lebonyolítása, nyilvántartási feladatok elvégzése.	15 000	0	180 000	utófinanszírozás	
Projektmenedzsmen költség	Projektmenedzsmen díjrafordítása	Projektmenedzser munkatárs 12 hónapi munkabérét terhelő járulék. A járulék havi összege: 4.275 Ft/hó	51 300	0	51 300	utófinanszírozás	
Projektmenedzsmen költség	Projektmenedzsmen díjrafordítása	Szakmai vezető munkatárs 6 hónapi munkabérét terhelő járulék. A járulék havi összege: 1.425 Ft/hó.	17 100	0	17 100	utófinanszírozás	
Projektmenedzsmen költség	Projektmenedzsmen díjrafordítása	Pénzügyi vezető munkatárs 6 hónapi munkabérének járuléka. A járulék havi összege	17 100	0	17 100	utófinanszírozás	

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ut 6	Vegyes finanszírozás esetén
	ráfordítása	1.425 Ft/hó					
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt asszisztens munkatárs 2 hónapi munkabérének járuléka. utófinanszírozás	9 142	0	9 142	utófinanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt asszisztens munkatárs a projekt végrehajtásában 2 hónapig vesz részt. Feladata a projekt adminisztratív feladatainak ellátása.	16 039	0	32 078	utófinanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Szakmai vezető munkatárs a projekt lebonyolításában 6 hónapig vesz részt. Feladata a projekt szakmai felügyeletének ellátása, a projektben résztvevők koordinálása.	10 000	0	60 000	utófinanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Pénzügyi vezető munkatárs a projekt lebonyolításában 6 hónapig vesz részt. Feladata az elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása.	10 000	0	60 000		

87

9

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár juttó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ut ó	Vegyes finanszírozás esetén
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztés költsége. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége. - a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig - sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról - sajtómegjelenések összegyűjtése - B és C típusú tájékoztató tábla elkészítése - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése - sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról - sajtómegjelenések	73 000	19 710	92 710	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k költsége		67 000	18 090	85 090	utófinanszírozás	

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ut ó	Vegyes finanszírozás esetén
		összevűjtése - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal					
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége.	134 000	36 180	170 180	utófinanszírozás	
Tartalék	Tartalék	Tartalék képzése.	1 200 000	324 000	1 524 000	utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:						18 690 590	

Kelt.: Szekszárd, 2017. év július hónap 25. napján

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett




EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

1. Nyilatkozat az 1. mérföldköig teljesítendő dokumentumokról
2. Tulajdoni lap Bátaszék hrsz. 1165.


.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 25 napján.

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Bátaszék Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	18690590
Támogatás teljes összege:	18690590

Tervezett Bevétel (Ft):	2017. év
Támogatási előleg	
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	11 329 949 Ft
Bevételek összesen:	- Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	11 329 949 Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	- Ft
I. költségkategória / Projektleőkészítés	
II. költségkategória / Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	657 148 Ft
III. költségkategória / Projektmenedzsment költség	229 667 Ft
IV. költségkategória / Beruházáshoz kapcsolódó költség	281 635 Ft
V. költségkategória	10 161 499 Ft
VI. költségkategória	- Ft
VII. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:	11 329 949 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	11 329 949 Ft
---	---------------

Kelt: Bátaszék, 2017. 07. 18.

Dr. Bozsólk Róbert polgármester
Bátaszék Város Önkormányzat

p.h.



INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
825 500	544 830	544 830	Tervezés, audit, projekterterv készítés költsége az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
170 180	112 318	112 318	Közbesszerzési eljárás díja az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
170 180	112 319	112 319	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
92 710	61 189	61 189	Képzéshez kapcsolódó költségek díja az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
85 090	56 159	56 159	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
15 396 210	10 161 499	10 161 499	Építési beruházáshoz kapcsolódó költségek az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
426 720	281 635	281 635	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításának díja az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.

Egyéb megjegyzések: A TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00014 sz. projekt realis ütemtervének figyelembevételével törént a költségkalkuláció.
Bátaszék Város Önkormányzatának 2017. év likviditási terve a Pályázati Felhívással és a Támogatási Szerződéssel összhangban van.
Bátaszék Város Önkormányzata a projekt keretében 18.690.590,- Ft támogatásra jogosult.

Bátaszék Város Önkormányzat Dr. Bozsoik Róbert polgármester





BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nyilatkozat

Dr. Bozsolík Róbert polgármester, mint **Bátaszék Város Önkormányzata** (cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. adószám: 15733304-2-17, törzskönyvi azonosító szám: 733304) hivatalos képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatunkkal kapcsolatosan:

- A Felhívás 5.7. pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön) ellenőrzése érdekében az az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a Közreműködő Szervezet részére benyújtjuk. (A segéd táblát a KSZ bocsátja a részünkre a szerződéskötési folyamat során.)
- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoljuk
- A projektben rendelkezésre álló (műszaki és egyéb) dokumentumok közti összhang megteremtését elvégezzük.
- Részletes műszaki-pénzügyi kimutatást készítünk, amelyből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

Kelt: Bátaszék, 2017. július 20.



Dr. Bozsolík Róbert

Polgármester