

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A BÁTASZÉK BUDAI U. 49. SZÁM ALATTI MEGLÉVŐ ÉPÜLET
BELSŐ FELÚJÍTÁSÁNAK
I. ÜTEMÉHEZ

-	AKADÁLYMENTESÍTÉS összesen:	485.000,- Ft + Áfa
	Információs táblák	140.000,- Ft + Áfa
	Gyengeáramú berendezések	67.000,- Ft + Áfa
	Akadálymentes fürdő berendezései	278.000,- Ft + Áfa
-	NYÍLÁSZÁRÓK összesen:	4.636.623,- Ft + Áfa
	Fa külső és belső nyílászárók	2.894.000,- Ft + Áfa
	Műanyag külső nyílászárók	1.742.623,- Ft + Áfa
-	GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS összesen	2.966.060,- + Áfa
-	MEGÚJULÓ ENERGIA – NAPELEM összesen:	1.506.808,- + Áfa
-	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	1.663.096,- Ft + Áfa
-	VÍZ – SZENNYVÍZ SZERELÉS	2.698.370,- Ft + Áfa
-	BELSŐÉPÍTÉSZET – BERENDEZÉS	4.031.000,- Ft + Áfa
-	ÉPÍTÉSZET - PÁLYÁZATHOZ	23.692.587,- Ft + Áfa
-	ÉPÍTÉSZET – SAJÁT FORRÁSBÓL	6.251.179,- Ft + Áfa
-	TETŐFELÚJÍTÁS anyagdíja	1.392.161,- Ft + Áfa
	(K – tételként szerepel a munkadíja az Építészeti – Saját forrású költségvetésben)	

ÖSSZESEN: **49.322.884,- + ÁFA**