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Szives felkérésikre a targyi munka elkészitesere vonatkozd tervezési ajanlatunkat az
alabbiakban adjuk meg.

1, ELOZMENYEK

Bataszék Varos Onkorményzata megbizésabdl 2003-2004-ben irodank készitette el a varos
telepllésszerkezeti tervét, helyi épitési szabalyzatat és szabalyozasi tervét. A hatalyos terv
2006-ban, 2009-ben, 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban médosult.

2016-ban a jogszabalyi elbirasok szerinti megalapozé vizsgalat elkészitését kovetden a
Kepviseld-testllet U] telepllésfejlesztési koncepcidt és integralt telepllésfejlesztési stratégiat
fogadott el (készitdje a Kapos-Faktor Tanacsado Nonprofit Kft. volt).

Ugyancsak 2016-ban elkészllt a telepllésre vonatkozd orékségvédelmi hatastanulmany
(készitette Balazs Péter épitész és K. Németh Andras régész).

2017-ben szintén irodank munkajaként elkészult a varos telepllésképi arculati kézikényve és
telepllesképi rendelete. A telepllésképi rendelet hatalybalépésével egyidejlleg hatalyukat
vesztették a HESZ teleplilésképet érint6 eldirasai.

2. A TERVEZESI MUNKA TARTALMA

A felllvizsgalat a telepllésfejlesztési koncepciorél, az integralt telepllésfejlesztési
stratégiarol és a telepulésrendezési eszkézdkrél, valamint egyes teleplilésrendezési sajatos
jogintézményekrél szold6 314/2012.(X1.8,) Korm. rendelet (a tovabbiakban EljR.) tartalmi
kovetelményeit alapul véve, a teljes eljarasra vonatkozo eljarasrend szerint készul.

2.1 MEGALAPOZO VIZSGALAT

A telepllesfejlesztési koncepcid és az integralt telepllésfejlesztési stratégia kapcsan
megalapozd vizsgalat készllt, amely az EljR. 3/A.§ alapjan hét éven belll felhasznalhatd
telepllésrendezési eszkdz készitéséhez. Ajanlatunk ezt a lehetéséget kihasznalva nem
szamol teljeskorl U] megalapozo vizsgalat elkészitésével, hanem a megalapozd vizsgalat
alabbi - a felllvizsgalat szakagi aldtamasztd javaslatainak (EljR. 3. melléklet) elkészitéséhez
szikséges - fejezeteinek aktualizalasat tartalmazza, az EIR. 1. melléklete szerinti
tartalommal:

1.3. A teriletrendezési tervekkel valé dsszefiiggések vizsgélata (EljR. 1.3.)

1.11. A t4ji és természeti adottsagok, valamint a zoldfeliileti rendszer vizsgélata (EljR.
1.12. 65 1.13.)

1.12. Az épitett kbrnyezet vizsgalata (EljR. 1.14.)

1.13. Kbzlekedés (EljR. 1.15.)



1.14. Kbézmlivesités és elektronikus hirkéziés (EljR. 1.16.)
1.15. Kérnyezetvédelem (EIjR. 1.17.)

1.16. Katasztréfavédelem (EljR. 1.18.)

1.17. Asvéanyi nyersanyag leléhely (EljR. 1.19.)

1.18. Viérosi klima (EljR. 1.20.)

Az aktualizalt fejezetek a szakagi alatamasztd javaslatok bevezetd fejezeteként kerlilnek
dokumentalasra.

2.2 TELEPULESSZERKEZETI TERV

2.2.1. Teleplilésszerkezeti terv — EljR. 4. melléklet
2.2.2. Alatamaszto javaslatok — EljR. 3. melléklet
2.2.3. Kbrnyezeti értékelés — E[jR. 3. melléklet

2.3 HELYI EPITESI SZABALYZAT

2.3.1. Helyi épitési szabalyzat - E[R. 5. melléklet
2.3.2. Alatamaszté javaslatok — EljR. 3. melléklet

3. A TERVEZESI MUNKA DiJA

A tervezési munka dija:  4.800.000.-Ft + AFA

Amennyiben a felllvizsgalat soran olyan fejlesztési terllet kijelolésére kerliine sor, amelyet a
hatalyos TRE nem tartalmaz, és a terllet drokségvédelmi értéket érint, az 6rokségvédelmi
hatastanulmany esetleges kiegészitése kilén megallapodas targyat képezi.

4. HATARIDOK

A tervezési munka inditasat 2018. év novemberre tudjuk vallalni.
Az ajanlati felhivasban megszabott teljesitési hataridot (2019. november 30.) véllalni tudjuk.

A hataridével kapcsolatban jelezziik, hogy Tolna megye teriiletrendezési tervének
készitése folyamatban van. Sulyok Balazs megyei f6épitész tajékoztatasa szerint a
tervezési munkat az OTrT elfogadasaig felfiiggesztették. Az 4j Tm TrT elfogadasa
varhatéan 2019. juniusra csuszik. Mivel a teriletrendezési tervek és a
telepiilésrendezesi eszkOz6k dOsszhangjat biztositani kell, megfontolandd a
feliilvizsgalat véghataridejét a megyei terv elfogadasahoz igazitani. Ebben az esetben
a feliilvizsgalat véghatarideje 2020. februar-marciusra cstiszna.

A tervezési munka és a szamlazas Utemezése ajanlatunk elfogadasa esetén szerzédésben
pontositandod az ajanlatteteli felhivasban szerepld feltételek figyelembe vételével.

5. MEGBIiZO| ADATSZOLGALTATAS

A telepllés kézigazgatasi terlletét abrazold, magassagi adatokkal kiegészitett digitalis
féldhivatali adatallomany (belterllet, kiltertlet, zartkert) — kérelemre a foldmérési és
térinformatikai allamigazgatasi szerv téritésmentesen szolgaltatja

A telepulésen meglévé kézmihaldzat (viz, szennyviz, gaz, villany, tavkozlés, hirkdzlés)
megvaldsulasi helyszinrajzai a kil- és a belteriletre vonatkozéan szerkeszthetd (dwg
vagy dxf) formatumban — kérelemre az (izemeltetSk téritésmentesen szolgaltatjak



6. NYILATKOZAT

Fenti ajanlatunk az ajanlattételi hataridétél szamitott 30 napig érvényes.

Pécs, 2018. szeptember 19.

Ajanlatunk elfogadasaban bizva tisztelettel:
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