

TIRINGER ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.

Székhely és levelezési cím: 7140 Bátaszék, Garay J. u. 8.

mobil: 20/969-3811

Mérnöki iroda: 7140 Bátaszék Ady E. u. 17.

web: www.tiringerkft.hu

Adószám: 13616351-1-17

e-mail: tiringerkft@gmail.com

Cégbejegyzés: 17-09-005490

Bankszámlaszám: OTP BANK 11746122 – 20001900

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

**a 7140 Bátaszék Vörösmarty u. 6-8. szám (Hrsz.: 943, 94/1., 944/2.) alatti
Idősek Nappali ellátását biztosító épület
konceptiótervéhez**

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK BONTÁSÁNAK KÖLTSÉGE (Hrsz. 943, 944/1.)

	Anyag:	Díj:
ÉPÜLETGÉPÉSZET	-	1.054.715,-
ÉPÜLETVILLAMOS	-	537.600,-
ÉPÍTÉSZET	-	17.580.300,-
<u>BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN (nettó):</u>		<u>19.172.615,-</u>

ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE:

	Anyag:	Díj:
ÉPÜLETGÉPÉSZET	34.487.450,-	15.229.200,-
ÉPÜLETVILLAMOS	45.486.205,-	36.698.762,-
TÚZJELZŐ BERENDEZÉS	2.138.196,-	2.260.187,-
ÉPÍTÉSZET	195.887.460,-	130.795.076,-
INFRASTRUKTÚRÁLIS ESZKÖZÖK	13.500.500,-	9.480.500,-
AKADÁLYMENTESÍTÉS	1.579.700,-	393.000,-
BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS	27.046.520,-	2.704.652,-
<u>ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSÉNEK MUNKÁI ÖSSZESEN (nettó):</u>		

A= 320.126.031,- D=197.561.377,-

A + D= 517.687.400,-

TIRINGER ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.

Székhely és levelezési cím: 7140 Bátaszék, Garay J. u. 8.

mobil: 20/969-3811

Mérnöki iroda: 7140 Bátaszék Ady E. u. 17.

web: www.tiringerkft.hu

Adószám: 13616351-1-17

e-mail: tiringerkft@gmail.com

Cégbejegyzés: 17-09-005490

Bankszámlaszám: OTP BANK 11746122 – 20001900

FŐSSZESÍTŐ: BONTÁS ÖSSZESEN: 19.172.615,-

ÉPÍTÉS ÖSSZESEN: 517.687.400,-

536.860.015,- nettó

+ 27% ÁFA 144.952.204,-

681.812.219,- bruttó

Bátaszék, 2022. 03. 15.



Szalai Anita
okl. építész tervező művész
É 17-0727