Iktatoszam: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009

Kedvezményezett  neve: Bataszék  Varos

Onkormanyzata

Projekt cime: Tanuszoda energetikai

korszerisitése Bataszéken

Projekt azonositészam: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-

00009

Tamogatasi Szerzdédés

amely létrejott

egyrészrél a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito
Hatésaga (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4. ), mint tmogaté (a tovabbiakban: Tamogato)
képviseletében eljard Magyar Allamkincstar Tolna Megyei lgazgatésaga

Postacim: 7100 Szekszard, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviseldje: Fehér Janos igazgato, Berta Zsuzsanna osztalyvezetd
Azonositd szam (torzs-szam): 237309, PIR torzsszam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masrészrél Bataszék Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7140 Bataszék, Szabadsag utca 4

Székhely/Lakcim:7140 Bataszék, Szabadsag utca 4

Azonositd szam (torzs-szam): 733304

Adoszam/adodazonositod jel:15733304-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerlil: 11746005-15414076-10240001
Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Bozsolik Robert polgarmester

(Tamogat6 és Kedvezményezett a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltetelekkel.

Ha a Projektet tébb Kedvezmeényezett k6zosen valdsitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kozti, valamint a Tamogaté és a Kedvezményezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerzédés (a tovabbiakban: Szerzédés) elvalaszthatatlan mellékletét képezd konzorciumi
egyUttmikédési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzédést alairo Kedvezményezett a Szerzodest,
mint konzorciumvezeté — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az osszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében irja ala.”

1. El6zmények

A Tamogaté a Terlilet és Telepllésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén beldl
TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati épuletek energetikai korszerisitése targyu felhivast tett kozzé, melyre
Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonositd szamon regisztralt, 2016.07.13. napon
befogadott tamogatasi kérelmet nyujtott be, a Szerzédés mellékletét képez6 felhivas szerint, amelyet
a Tamogaté 2017.05.05. napon kelt tamogatasi dontés szerint tdmogatasban részesitett. A Tamogato
déntése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé tamogatasban reszesul.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen tul a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kotelezé érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,

! Afelhivasnak megfeleléen torlendd, amennyiben nem relevans.
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nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéeb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezmenyezett a tamogatasi kérelemmel egyitt vagy a késoébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerllnek csatolasra a Szerzédéshez.

2. Szerzédeés targya
Az Eldzményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A Szerzédés targya a ,Tanuszoda energetikai korszeriisitése Bataszéken” cimi és TOP-
3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonositd szamu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben
rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhatd koltségeinek az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol és hazai kdzponti kéltségvetési elbiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas
formajaban torténd finanszirozasa.

2.2. A Kedvezmeényezett vallalja, hogy a Projektet 7140 Bataszek, Bezeredj utca 9.
hrsz.:716/106/A alatt (Projekt f6 helyszine) megvalodsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a
fenntartasi iddszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, izemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitja meg,
illetve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjerél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] régzitett feltételek fennallasa esetén az oft eléit médon a
kdzbeszerzesi eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatot es a Miniszterelndkséget bevonja.

2.3. A Tamogato vallalja, hogy a Projekt elszamolhato koltségeire a tamogato dontésnek es a
Szerzodesben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téeritend6 tamogatast nyujt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok kereteben tamogatasban részesitett kedvezmenyezettekkel kotendé tamogatasi
szerzbdesekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli litemezése

3.1, A Projekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idészakanak kezdé idépontja: 2017 év 07 hé 01 nap.

3.2, Koltségek elszamolhatosaganak kezdete®

A Projekt kéltségei elszamolhatosaganak kezdd iddpontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetden felmerult kiadasokat Iehet elszamolni.

3.3 A Projekt fizikai s pénzlgyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018 év 10 ho 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerllt koltségek szamolhatok el. Az
ezen id6pontot kovetden keletkezett koltségre tamogatas nem folyosithato.

3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyUjtasanak hatarideje: 2019 év 01 hé 29 nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.
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4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhato 6sszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege
4.1. A Projekt dsszkolisége

A Projekt osszkoltsege 263.914.000,-Ft, azaz Kettbszazhatvanharommillio-kilencszaztizennegyezer
forint.

4.2 A Projekt elszamolhato 6sszkoltsége

A Projekt elszamolhato bruttdé oOsszkoltsege 263.914.000,-Ft, azaz Kettbszazhatvanharommillié-
kilencszaztizennégyezer forint.

A Projekt koltsegvetéset a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.
4.3. A Projekthez felhasznalasra keruld forrasok

A Projekthez felhasznalasara keruld forrasok részletes bontasat a Szerzddes 2. melléklete
tartalmazza.

4.4 A tamogatas Gsszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitasa a Projekt elszamolhato osszkoltsegéenek 100 %-a, de legfeljebb 263.914.000
Ft, azaz Kettészazhatvanharommillio-kilencszaztizennégyezer forint.

Amennyiben az egyes tevekenyseégekre vonatkozoan a tamogatasi intenzitas eltér, koltsegelemenkeént
az eltérd intenzitast a Szerzdédés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igenylése

4.5.1 A tamogatasi eldleg 6sszege és mértéke

Az igenyelhetd tamogatasi elbleg merteke az utofinanszirozasu tevekenysegekre jutd tamogatasi
Osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az  igényelhetd tamogatasi eléleg legmagasabb  ¢sszege 251.214.000 Ft, azaz
Kettészazotvenegymillio-kettészaztizennegyezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédes 3 melléklete szerinti merfoldkévek eléréséet kévetd 15 napon belil kételezd szakmai
beszamolot is tartalmazé kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodo
utolsd merfoldké esetén a tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridén bellul koteles a
Kedvezmeényezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmerlit és elszamolni
kivant koltsegekrol.

A merfoldkovek elérését megelézéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé unios versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrdl szolé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyujtott
tamogatasbol®

263.914.000 Ft, azaz Kettbszazhatvanharommillio-kilencszaztizennegyezer forint nem minésiil az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

2 Tamogatasi kategéria és jogcim szerint valasztani szikséges, a nem relevans térlend6
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5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés mellékletében meghatérozott miszaki-szakmai tartalom
szerint valésitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 -65.6 pontjaban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

6. A Projekt megvaldsitasanak mérfoldkoévei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatérozott merfoldkovek szerint valdsitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalositasa soran a tamogatast az 5 mellékletben meghatarozott
indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelel6en kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesul a biztositéknyujtasi
kotelezettség aldl.

8. Egyéb rendelkezések
9. Zar6 rendelkezések
9.1. A Szerzddésben hivatkozott kotelezé mellékletek és a Szerzédéshez fizikai értelemben nem

csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap es
annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzbdés elvalaszthatatlan része.

A Szerzédésben hivatkozott kotelezdé mellékletek Pdf formatumban keriinek eléallitasra, és a
Palyazati e-Ugyintézés feluleten elektronikus idobélyegzével ellatott és hitelesitett dokumentumként
keriilnek megkilldésre és megjelenitésre. Ezen mellékletek nem keriilnek papir alapon megkuldésre
és aldirasra, a Kedvezményezett szamara a hatalyos valtozat mindig hozzaférheté a Palyazati e-
tigyintézés feluleten. A mellékletek a Szerzédés modositasa soran a fentiekben meghatarozott modon
kerlilnek megkuldésre.

9.2 A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzbdés tartaimat, az ASZF-
et, és a vonatkozo jogszabalyokat, igy killéndsen az allamhaztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. torvenyt,
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrol szolé torvény vegrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozo jogszabalyok modositasaval, illetve Uj, a
Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kulon
intézkedés nélkul modosulnak.

9.3. A Szerzd6dd Felek a Szerzodés iddtartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattarto
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamardél és elektronikus levelcimerdl a Szerzbdes
alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon belul tajékoztatjak egymast.

9.4. A Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dd Felek kozul utolsokent alairo
alairasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon letre, 2027. december 31-en, illetve
amennyiben a fenntartasi idészak végének datuma ennél késébbi, ugy a fenntartas idészak végen
hatalyat veszti.

a.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informaciés oOnrendelkezési jogrol es az
informacioszabadsagrél szélé 2011. évi CXII. torvény eldirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
feltintetett projektfelelés, a projektadatlapon és mellékleteiben feltintetett mas szemelyek, illetve a
Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolés, a szabalytalansagi eljaras es
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az ellenérzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlintetett személyek szemelyes
adataiknak a Tamogatd es a Miniszterelnokség altal torténd kezeléséhez (ideertve ezen adatok
felvetelét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel torténd feldolgozasat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

9.6. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozdé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrél szolo 2013, évi V. térvényt is — és eurdpai unids jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében alairo szemely(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerzodés bevezetd részében feltlntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alairo kepviselo(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testlleti
szervei(k) részerdl a Szerzddes megkotéséhez szUkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tadmogatasi joglgyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerzddés megkotését, és az abban foglalt kotelezettsegek maradektalan
teljesitéset.

Szerz6dd Felek a Szerzédest elolvastak, és kozds erteimezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.




Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozo6, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem penzbeli juttatast.

A Szerzddés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban készult. A Szerzédéshez csatolt 14 db melieklet,
és a Szerzodéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerzodd Felek a Szerzédést atolvastak, és kézos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Tamogato

P.H.

L - il 0. Kelt: Szekszard, 2017. év majus hénap .=~
Kelt:Szekszard; 2017 é-majus honap ... napjan.
napjan.

Mellékletek:

. melléklet- A Projekt koltségvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérfoldkovei

. melléklet - A Projekt mUiszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Biztositékokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

. melléklet - Konzorciumi megallapodas

. melléklet - Kbzbeszerzesi terv

. melléklet — Rovid 6sszefoglalas a projektrol

10. melléklet — Projekt helyszine

11./A melléklet — Kommunikaciés terv/Nyilatkozat kommunikacios terv benyujtasarol

11./B melléklet — Kotelezden eldirt nyilvanossag biztositasat célzo tevékenysegek

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem keriilt benyujtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi jogosultsagot igazold
dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenként, utdfinanszirozas
vagy szallitdi finanszirozas keretében kivanja elszamolni

14. melléklet — Egyéb a projekthez tartozo alatamasztd dokumentum (ok)
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A PROJEKT KOLTSEGVETESE

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

1. sz. melléklet
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villamosener a rendszer
gia-igény kiépitésének dija.
kielégitése
céljabol
2

e,

mNmnzmzf@




Tamogatast
igényl6 neve

Tevékenyseé
g neve

Koltség
kategoria

Kéltség tipus

Koltség elem

Megnevezés

Menn
yiség

Nettd
egységar
(Ft)

Netto
egységarr
ajuto
AFA (Ft)

Osszesen
(Ft)

BATASZEK
VAROS
ONKORMANYZ
ATA

Hoszivattyu
rendszerek
telepitése és
hoékozlo
rendszerre
kotese,
amennyiben
az épullet
legalabb az
energetikai
tanusitvany
szerint ,DD —
korszertit
megkozelitd”
kategoriaba
esik

Beruhazasho
z kapcsolodo
koltségek

Epitéshez
kapcsolodo
koltsegek

Atalakitas

Hészivattyu
rendszerek
telepitése -
talajszondas

rendszer elemeinek

koltsege.

52 700 000

14 229
000

66 929 000

BATASZEK
VAROS
ONKORMANYZ
ATA

Hoszivattyu
rendszerek
telepitése és
hokozld
rendszerre
kotése,
amennyiben
az eplilet
legalabb az
energetikai
tanusitvany
szerint ,DD —
korszer(t
megkozelitd”
kategoriaba
esik

Beruhazasho
z kapcsolodo
koltségek

Epitéshez
kapcsolodo
koltsegek

Atalakitas

Hoszivattyu
rendszerek
telepitése -
hoszivattyus
rendszer Gzembe

helyezésének dija.

2 250 000

607 500

2 857 500

Y

mmmnzTﬁf@




Netto

Netté

Tamogatast | Tevékenysé Koltség 3 . e Menn ; egységarr | Osszesen
igényl6 neve g heve kategoria Bol faas Koltseg elam Megnevezés yiség ou«mﬂu&. .ajuto (Ft)
AFA (Ft)
Az adott
épllethez A Tanuszoda
i . kapcsolodo, MPPRS
mO.MP_»mONmm & mar meglévé, | Beruhazasho | Epitéshez ﬂmhhmm%mmﬂmr
ONKORMANYZ kiil- és beltéri | z kapcsolodd | kapcsolodo Felujitas korszefisise 1 1250 000 337 500 1 587 500
ATA _.Mhmmmmm_,mm“x kaliscask kitsegek villany szerelési
korszer(sités Riliphels
e
Hoszivattyu
rendszerek
by | 50m2-nél kisebb
serdleminre Uj épités meretl, az
kitaco (alkalmazott alkalmazott technika
; . ot biomassza védelméhez
mO.N.»mO.wM 5 mHMM:m___Ww: Beruhazasho | Epitéshez |tarolasahoz, vagy az | szikséges fltetlen
ONKORMANYZ | 1e m_m_uu_u az |2 kapcsolodo | kapcsolddd | alkalmazott technika | melleképllet épitése 1 800 000 216 000 1016 000
ATA m%mq etikai koltségek koltsegek védelméhez a palyazati
ﬁmzcm@:,.,m: szlkséges, fitetlen felhivasnak
szerint _u_u<| melléképlletek megfeleléen. KozmU-
xoaNmE t esetén) és vizépitesi
megkozelits” munkak koltsege.
kategoriaba
esik




Netto
- Netto . =
Tamogatast | Tevékenysé Kdltség o 2 . Menn | egységarr | Osszesen
igényls neve g neve kategéria Kéltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség @Emwwu?. "ajuté (Ft)
_ AFA (Ft)
Hdészivattyu
rendszerek
Ly e o 50m2-nél kisebb
rendszerre Uj epites meéretl, az .
kotese Am_wm_amwo: al xm_imwoz ..Hm%:_xm
BATASZEK | amennyiben » - _ Piomaseea ¥edeimehez
VAROS az épilet _wm_djmmmm:@ mu_ﬁmmj.mm. tarolasahoz, vagy az mNchm@mm E.ﬁm.,_,.w:
ONKORMANYZ | legalabb az z xmnﬂo_oao xm.mom@_oao m_xm_BmNoz Wmo::_xm :,_m__mxmu.c_m.m on;mmm 800 000 216 000 1016 000
ATA energetikai koltsegek koltsegek vedelmehez a palyazati
tandsitvany mwcxmm.@ﬁm_..ﬁ%mzm: felhivasnak
szerint .DD — Bm__mxmnc_m,mw Bm@ﬁm_m_am:...
_Aoﬁmwmaﬁ esetén) <___m,:<mwm6_o .
megkézelits” munkak koltségei.
kategoriaba
esik
Hoszivattyu
rendszerek
telepitése és
hoékozld
rendszerre
) ) kotése, Hoszivattyu
BATASZEK amennyiben Beiiilissashe | Eotsshss rendszerek
VARQS az epllet s P . ; " telepitése - rendszer
ONKORMANYZ | legalabb az z ”m_ﬂomo_o_wo x_w.ﬂwm@_oﬂo Atalakitas irditasanak, 850 000 229 500 1079 500
ATA energetikai pieels Slakge beszabalyozasnak a
tanusitvany koltsége.
szerint ,DD —
korszer(t
megkozelitd”
kategoriaba
esik

2
mmmnzmzf@
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Netto

Tamogatast | Tevékenysé | Koltség - .. Menn| Netd | o eégarr| Osszesen
igényl6 neve g neve katagéria Kdéltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség omwmww%m_. ww.wc._.mo (F1)
AFA (Ft)
Hoszivattyu
rendszerek
PR o o 50m2-nél kisebb
rendszerre Uj epités meéretl, az
Ktése Amwxm_amwoz alkalmazott technika
BATASZEK mBm::Smm: . L .. Diomassza Vadeimknaz
VAROS az épillet wch:mwmm:n mo;mm:.mN. tarolasahoz, vagy az | szikseéges flitetlen
ONKORMANYZ | legalabb az z xm_uomo_oao _»m._”.uom@_oao m_xm_BmNoz .ﬁmo::_xm melléképllet épitése 1 3800000 | 1026000 | 4826000
ATA energetikal koltsegek koltségek <mnm_3meN a palyazati
tanasitvany mmcxmm.mwm_..aﬁmﬁ_m: felhivasnak
Saafiit: Db = melléképlletek megfeleléen.
s wNmﬂE eseten) mNmr._wml .3c:rmx
megkozelits” Kdllsege.
kategoriaba
esik
Hoszivattyu
rendszerek
telepitese es
hékozl6
rendszerre
kotese, G :
ATASZEK amennyiben . . Hoazvalyu
VAROS az épiilet mm_,::mNmm.w:m mu_ﬁmm:..wN\ ) . _,m:a.m.mmﬂmx 23 895
ONKORMANYZ | legalabb az z xmuomo_oao xmmomm_oao Atalakitas ) .:.w_mv;mmm -a 1 88 500 000 000 112 395 000
ATA energetikai koltsegek koltsegek hészivattyu rendszer
tanasitvany elemeinek dija.
szerint ,DD —
korszer(t
megkdzelitd”
kategoriaba
esik
6

Y ~

D[




Netto
. Netto : 2
Tamogatast | Tevékenysé Koltség i v Menn | egységarr | Osszesen
igénylé neve g neve kategéria Koltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség ouwuwwvnmq a jutd (Ft)
AFA (Ft)
Maximum
haztartasi
méretd Fotovillamos
kiserémd rendszer kialakitasa
; : (HMKE) ) (49,82 kW
m&ﬁﬂm%m_,mx fotovillamos | Beruhazasho | Epitéshez T teljesitmeény, igy
ONKORMANYZ rendszer z kapcsolodd | kapcsolodo kiltséaek megfelel a palyazati 1 13 500 000 | 3645000 | 17 145 000
ATA kialakitasa koltségek koltsegek 9 felhivas szerinti
sajat fajlagos koltségnek),
villamosener solar szett ara (tarto,
xm_wwﬁwa inverter, panel)
ielégitese
céljabal
Az adott
épllethez
BATASZEK xmunmo_om“_o.,. - i A qmcc,mwo.am
VAROS mar meglévo, | Beruhazasho Epitéshez vilagitasi
ONKORMANYZ kil- és beltéri | z kapcsolddo | kapcsolodo Feldjitas rendszerének 1 5250000 | 1417500 | 6667 500
ATA vilagitasi koltségek kdltségek korszer(sitése,
rendszerek anyagdij.
korszerUsites
e
; . Egyeb i
BATASZEK ; i , o i Egyéb R ;
; ; Projektelokeés | projekteltkés : L Energetikai audit
SR | e, | wites Zitéshez na_wﬁ%w%w%%m elkészitésének 1 | 2700000 | 720000 | 3429000
ATA kéltsegei wm_w%wmwﬁmao Koltség koltsege.
.\\\\!..Ix.'!,linl,.r
mNmE.EQ.@
7 A
@




Netté

. Netto :
Tamogatast | Tevékenysé Koltség T T . Menn egységarr | Osszesen
igényl6 neve g neve kategoria Koltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség ouumwwww« a juté (FY)
: AFA (Ft)
) ) Elozetes
BATASZEK ; .. .| tanulmanyok, Mszaki tervek,
 VAROS Projekt | | TOISKISIOES | ongedélyezes kiviteli és Miiszaki tervek | oaso0o0 | es1500 | 3111500
ONKORMANYZ | el6készités kiltatge i tendertervek, ezek | elkészitesének dija.
ATA 98! | dokumentumo|  hatéségi dijai
k koltségei
; . EIBZEtes Epiiletenergetikai
mawﬂm%wm “ Projokt | T roiekielokes %m”_w_ﬂﬁmwwhm atvilaghas Epiiletenergetikai
ONKORMANYZ | elokészites | .21€S i (amennyibena | s iac kltsege. | | 700000 | 189000 | @O9000
koltségei Felhivas szerint
ATA dokumentumo sziikséges)
k koltségei 9
) ) El6zetes
PVAROS | projeks | Proeiteiokes| ORI o Projekt terv
ONKORMANYZ | elokeszites xaﬂ_wwm ” i Projektterv m_rMmﬂ_ﬁMmM:mx 1 3 200 000 864 000 4 064 000
ATA 9 dokumentumao QlEede:
k koltsegei
8
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Netté
: Netto 3
Tamogatast | Tevékenysé Koltség ¢ Menn : egységarr | Osszesen
igényl6 neve g neve kategéria Koltség tipus Kéltség elem Megnevezés yiség eu“_muwvum« ajuto (Ft)
AFA (Ft)
‘ . Eloenics Epiiletenergetikai
m@WWmONM “ Projekt Prajektelbkes Mﬂzﬂﬁﬁw:wwww RN | oy Epiiletenergetikai
P Jau'e ol m_@_a_m = zités 9 _ y (Tanusitasi P »mémmzms 1 300 000 81 000 381 000
ATA koltségei Skensrime Kormanyrendelet y
Kk kéltségei szermt)
BATASZEK Projektelékés
_ VAROS Projekt _Nw 165 Kozbeszerzés Kozbeszerzési Kozbeszerzési 1 400 000 0 400 000
ONKORMANYZ | elokészités | | co o i koltségek eljaras dija eljaras dija.
ATA
BATASZEK Projektelékés
VAROS Projekt i Kozbeszerzés Kozbeszerzesi Kdzbeszerzesi
ONKORMANYZ | elékészités x%mmmm_ i koltségek szakerts dija szakértd dija. 1] 100000% | 270000 | 't 270N000
ATA




Nettd

= Netto e
Tamogatast | Tevékenysé Koltség . . - Menn egységarr | Osszesen
igényld neve B Kategbria Koltség tipus Koltség elem Megnevezés visg on“wwuw,‘ “ajutd (FY
AFA (Ft)
) ) Projektmened _uﬁo_mﬁx wﬂMﬁMMMme:
BATASZEK . . zsmenthez | Projektmenedzsmen TR T
VAROS Projekt Projektmene igénybevett thez igénybevett szolgaltatas dija.
ONKORMANYZ menedzsmen QN..mbE okt szakirBi Aomm_m _E_mo 1 4650000 | 1255500 | 5905500
t koltseg o T szolgaltatas,
ATA szolgaltatas szolgéltatas dija T
& bérkoltség nem
dija = ; ;
kerill elszamolasra.)
Szakmai Szakmai I
BATASZEK | megualositas | tevékenység | Egyéb Eneigelikal
; & S ; o tanusitvany a
~ VAROS hoz ekhez szakeértoi Egyéb mérnoki —— 1 300 000 81000 381 000
ONKORMANYZ | kapcsolodd | kapcsolodo | szolgaltatas szakértdi dijak projex
e e G megvalositasat
ATA szolgaltataso | szolgaltataso koltsegei Kovets
A p ovetden.
k koltsege k koltsegei
) ) Szakmai Szakmai
BATASZEK megvalositas | tevékenység Képzéshez
~ VAROS hoz ekhez . Képzés koltsége 3 f6 képzésének
ONKORMANYZ | kapcsolédé | kapesolodo xm%ﬂww_%o résztvevénkent koltsége. 8 Bl 0od 8108 HiSE00
ATA szolgéltataso | szolgaltataso g
k koltsége k koltségei
) ) Szakmai Szakmai
w&ﬁﬂmmuwmm K Bm@,\:mM_Mm;mw 5<Mﬂﬂmwmm@ Képzéshez Tananyag A képzéshez
- : i i . i kapcsolodo fejlesztese, kapcsolodo 1 10 000 2700 12 700
ONKORMANYZ | kapcsolodd | kapcsolodo S 2 . o
e e koltségek kivitelezése tananyag koltsége.
ATA szolgaltataso | szolgaltataso P e
k koltsége k koltségei A
mNmnxmzf@
10 \K
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Netto
o Netto :
Tamogatast | Tevékenysé Koltség L Menn egységarr | Osszesen
igénylé neve g neve kategoria Koltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség om«mﬂu»ﬂ a jutd (Ft)
AFA (Ft)
Kotelezden eloirt
nyilvanossag
biztositasanak
koltsége:kommunika
cios terv keszitése:
100 000 Ftmeglévo
weboldalon aloldal
létrehozas: 60 000
Ftsajtokdzlemeny
kiklldése a projekt
) ) Szakmai Szakmai Kotelezéen inditasarol: 15 000
m>ﬂ>mmmx megvalositas | tevékenység elbirt Kotelezben eldirt | Ftsajtomegjelenesek
VAROS hoz ekhez o~ . nyilvanossag Osszegyjtése: 30
ONKORMANYZ | kapesolods | kapesolodo | (Y ivanossag | o citasanak | 000 Ftldb B tabla: | | 291338 | 78661 | QIOON
: i ; i iztositasana e
ATA szolgéaltataso | szolgaltataso k kbltsége koltsége 60 000
k koltsége k koltségei Ftfotédokumentacio
készitése: 50 000
Ftsajtokozlemeny
kiklildése a projekt
zarasarol: 15 000
Ftsajtomegjelenések
tsszegyljtése: 30
000 FtTERKEPTER
feltoltése: 5000
Ft1db D tabla: 5000
Ft
) ) Szakmai Szakmai
BATASZEK megvaldsitas | tevékenység Mdiszaki Miiszaki ellendri
VAROS hoz ekhez ellendri e MUszaki ellenér
ONKORMANYZ | kapcsolédd | kapcsolodo | szolgaltatas e koltsége. 1 | 1880000 | 486000 | =266 064
ATA szolgaltataso | szolgaltataso koltsége alisege
k koltsége k koltségei
BATASZEK T ; ; p . . |
VAROS artalék Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék 1 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 ooo\\
wmmnzmzﬁﬂ
11 G
hY \\\.\‘ nﬁmiﬂ”.ug»m



Netto

Netto 2
u e Menn : egységarr | Osszesen
Koltség tipus Koltség elem Megnevezés yiség egységar a jutd (Ft)

(FY AFA (Ft)

Tamogatast | Tevékenysé Koltség
igényld neve g neve kategoria

ONKORMANYZ
ATA

. o 263 914 000
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK:

Bataszék Varos-Onkormanyzata

oty Rl
SR
[N %
§- P.H.
-
‘.Wu“ Ty
Kelt:Szekszard, 2017. ... napjan. Kelt: Szekszard, 2017. év majus honap ... napjan.
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2. sz. melleklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009

Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Forrasok (Ft)

I. Sajat forras 0

I/1. a tamogatast igényld elszamolhatd hozzajarulasa 0

I/2. partnerek hozzajarulasa 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, sajat forras kiegészitd tamogatas 0

Il. egyéb tamogatéas 0

Ill. a tdmogatasi konstrukcid keretében igényelt tamogatas 263 914 000
Projekt elszamolhato koltsége 263 914 000
IV. a tamogatast igényl6 nem elszamolhaté hozzajarulasa 0
Projekt teljes koltsége 6sszesen 263 914 000

Bataszek amﬁa@rmanyzata

dvezme! ett

: /
*h c‘l\'-\\ /
Kelt: Szekszard 2017/\/ majus honap 7. 7"
napjan.

Tamogato

P.H.

Kelt: Szekszard, 2017. év majus honap .~
napjan.

szécnsw:@

CBEFERTETES & slivbise




A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

3. sz. melléklet

Mérfoldko Mérf6ldko Megvalositani tervezett

elérésének 2
sorszama L it dama eredmény leirdsa

A mérfoldko eléréseéig
felhasznalni tervezett
tdmogatas osszege

1. 2017.11.30. A projekt tartalmi-muszaki
elokészitése megtorténik.
Elkészllnek az engedélyezési
és a kiviteli tervek, a részletes
tervezdi koltsegvetés, megvan
az
engedély. A projekt
megkezdésével kapcsolatos
kotelezd nyilvanossag
biztositva van. A
projektmenedzsment
szervezet munkaja a projekt
zarasaig
folyamatosan zajlik.

A Felhivas 5.7. pontjaban
eldirt fajlagos korlatok
projektmegvaldsitas soran
torténé betartdsanak az (6n)
ellentrzése érdekében az az
elst mérfoldkd eléresének
idopontjaig szukséges a
TOP_321_energetikai_ellentr
z6_segédtabla.xlsx” excel
segédtablat a projekt
részletesen kidolgozott
mUszaki tartalma és

koltségvetése alapjan teljes
kéren kitdltve a Kézremiikddd
Szervezet részére benyujtani.
A segédtablat a KSz bocsatja
a kedvezményezett részére a
szerzddeskotesi folyamat
soran.

A tajékoztatas, nyilvanossag
biztositas koltségelem
vonatkozasaban a

JKommunikacios csomagok
keretében elszamolhatd
koltségek felsd korlatai” cimi
dokumentumban szerepl6
feltételnek vald megfelelés
igazolasa.
A projektben rendelkezésre
allo (miiszaki és egyéb)
dokumentumok kozti 6sszhang

megteremtése megtortenik.

12 903 143 Ft

i e

L.

N

SZECHENYI gg
-
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Kivalasztasra kerul a
kdzbeszerzési szakeérto.
Megtorténik a kozbeszerzesi
dokumentumok kidolgozasa,
és lefolytatjak a kbzbeszerzési
eljarast, a
nyertes ajanlattevo
kihirdetésre kerul. A
projektmenedzsment
szervezet munkaja a projekt
zarasaig folyamatosan zajlik.

A kivitelezési munkak
megkezdddnek (25%-0s a
beruhazas keésziltsége). A

miiszaki ellendr feladatellatasa
a 6. mérfoldkd teljesiteséig
folyamatos. A
projektmenedzsrnent munkaja
ez idd alatt is folyamatosan
zajlik. - A hészivattyus
rendszer elemeinek
beszerzése megtorténik. -
Megkezdodik a
tereprendezés es a faras - A
technikai védelmet szolgdlo Uj
épitmeny alépitményi munkai
megkezdddnek
kivitelezési munkak zajlanak
(50%-0s a beruhazas
keszultsege). A miszaki
ellendr feladatellatasa a 6.
merfoldko teljesiteseig
folyamatos. A
projektmenedzsment munkaja
ez id6 alatt is folyamatosan
zajlik. - Folytatodik a
talajszondas rendszer
telepitése, és a fuggoleges
kollektorok
elhelyezése - Megkezddédik a
vizszintes alapvezetékek
|efektetése. - A technika
védelmét szolgalo uj épitmény
k&zmi- és vizépitése zajlik,
megkezdédnek az
épitdémesteri munkak.

5 2018.08.31. A kivitelezési munkak zajlanak
(75%-0s a beruhazas
késziltsege). A miszaki
ellenér feladatellatasa a 6.
merfoldkd teljesiteseig
folyamatos. A
projektmenedzsment munkaja
ez idé alatt is folyamatosan
zajlik. - A solar "haztartasi
kiserdmil" telepitése
megtortenik.

- A talajszondas rendszer
fagyallo-viz keverékkel vald
feltoltese megtorténik.

2018.03.31.
2018.05.31.

4. 2018.07.31.

2513 643

58 755 643

58 565 143

58 565 143
_ W
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_A hoszivattyus rendszert
izembe helyezik.
- A technika védelmét
szolgalo (j épitmény
épitomesteri munkai
befejezédnek es
megkezdodnek a szakipari
munkak.
A kivitelezési munkak 71 265 143
elkésziltek (100%-0s a
beruhazas késziltsége). A
miszaki ellenér feladatellatasa
lezarul. Megtorténik a miszaki
atadas-atvétel.

A projektmenedzsment
munkaja ez id6 alattis
folyamatosan zajlik.

- Megtorténik az Uj
fényforrasok beszerzése €s a
villanyszerelés
- A hészivattyus rendszer
inditasa és beszabalyozasa
megtorténik.

- A technika védelmet
szolgalo Uj épitménnyel
kapcsolatos villanyszerel6i és
szakipari munkak elkésziiinek.

Az U] épmetenergetikai
tanusitvany és a megvalositott
allapotra vonatkozo
tanusitoi/éplletenergetikai
szakertoi nyilatkozat
kialakitasra keril. Az
engedélyek beszerzésre
kerlinek. A képzések
megtartasra kerilnek. A zaro
kifizetési kérelem benyujtasra
kerll. Megtorténik a projekt

fizikai zarésa.

2018.09.30.

2018.10.31. 1346 142

...... /

Bataszék Varos Onkormanyzata

g

-‘ﬂedvezrﬁéﬁsfegzj@tit
P.H.
Kelt: Szekszard, 201787 méjus hénap ... Kelt: Szekszard, 2017. év méjus honap 1=
napjan. napjan.
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A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata
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A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

A Projektre vonatkozé output indikator és elvart célértéke:

5. sz. melléklet

Monitoring mutaté megnevezése Cél datuma | Cél valtozas | Cél dsszvaltozas | Cél kumulalt

A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség (PJ/év) 2018.10.31. |0,001925 0,001925 0,001925

A megujuld energiaforrasbdl eléallitott energiamennyiség (PJ/év) 2019.10.31 0 0,001925 0,001925

A megujuld energiaforrasbol el6allitott energiamennyiseg (PJ/év) 2020.10.31 |0 0,001925 0,001925

A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség (PJ/ev) 2021.10.31 [0 0,001925 0,001925

A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség (PJ/ev) 2022.10.31 0 0,001925 0,001925

A megujuld energiaforrasbdl eléallitott energiamennyiség (PJ/év) 2023.10.31 0 0,001925 0,001925
Energiahatékonysag: A kézéplletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése 2018.10.31. | 380 301,21 | 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysag: A kozépiiletek éves primerenergia-fogyasztasanak csékkenése 2019.10.31 0 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysag: A kozéplletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése 2020.10.31 0 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysag: A kdzépiiletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése 2021.10.31 0 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysag: A kdzéplletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése 2022.10.31 0 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysag: A kozépliletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése 2023.10.31 0 380 301,21 380 301,21
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2018.10.31. |-0,00154497 |-0,00154497 -0,00154497
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznalas csokkenés (PJ/ev) 2019.10.31 0 -0,00154497 -0,00154497
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznalas csokkenés (PJ/év) | 2020.10.31 |0 -0,00154497 -0,00154497
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznalas csokkenés (PJ/ev) 2021.10.31 0 -0,00154497 -0,00154497
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Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznalas cstkkenés (PJlev) 2022.10.31 0 -0,00154497 -0,00154497
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elert primer energia felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2023.10.31 0 -0,00154497 -0,00154497
Meguijuld energiaforrasok: A megujuldenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2018.10.31. | 302,5000 302,5000 302,5000
Meguijulé energiaforrasok: A megujuloenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2019.10.31 0 302,5000 302,5000
Megujuld energiaforrasok: A ‘megujuldenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2020.10.31 0 302,5000 302,5000
Megujulo energiaforrasok: A megUjuloenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2021.10.31 0 302,5000 302,5000
Megujul6 energiaforrasok: A megujuloenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2022.10.31 0 302,5000 302,5000
Megujulo energiaforrasok: A megujuloenergia-termelés tovabbi kapacitasa 2023.10.31 0 302,5000 302,5000
Uveghazhatast okozo6 gazok csokkentése: az liveghazhatasu gazok becslilt éves csokkenése | 2018.10.31. | 25,48 25,48 25,48
Uveghéazhatast okoz6 gazok csokkentése: az liveghazhatasu gazok becsiilt éves csokkenése | 2019.10.31 0 25,48 25,48
Uveghazhatast okozd gazok csokkentése: az {iveghazhatasu gazok becsilt eves csokkenése | 2020.10.31 |0 25,48 25,48
Uveghazhatast okozo gazok csokkentése: az Uveghazhatasu gazok becsult éves csokkenése | 2021.10.31 0 25,48 25,48
Uveghazhatast okozd gazok csokkentése: az iveghazhatasu gazok becsllt éves csokkenése | 2022.10.31 0 25,48 25,48

| Uveghazhatast okozo gazok csokkentése: az tiveghazhatasu gazok becsiilt éves csokkenése | 2023.10.31 0 25,48 25,48
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK'

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS
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8. sz. melléklet
KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

. T Beszerzés Becsiilt | Egybeszamitott | Kozbeszerzési - :
Tamogatastigényls | 0™ | netto érték | netto érték | eljaras tipusa | Mediegyzes
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9. sz. melleklet
Rovid 6sszefoglalas a projektrél

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

A beruhazasi cél a hoenergia ellatasban a foldgaztizelés kivaltasa geotermikus energia
felhasznalasaval, talajhékollektoros és hiszivattyls technologiai berendezés |étrehozasaval.

A geotermikus hdéenergia ellaté technolégiat mikddtetd motoros berendezések villamos energia
ellatasara és egyeéb villamos energia igények részleges kielégitésére a tanuszoda tetején egy
haztartasi méretli max. 50 kW teljesitmény( napelemes villamos energiatermel6 telep létesitése a cel.
A tanuszoda meglévé, hagyomanyos vilagitd berendezéseinek korszerli, kis energia igényl vilagito
testekre és fényforrasokra valo cseréje, a vilagitasi aramfelhasznalas csokkentese céljabol.

Az épllet tetéfellletén kerll kialakitasra a palyazati 49,82 kWp teljesitményl HMKE napelemes
rendszer, melyet, az épllet villamos fogyasztasanak részleges kompenzalasara kivanja létesiteni a
beruhazé.

Az Uszoda épulete beton fodémes sik tetd, lagy héjalasu fedéssel. A tetd jo allapotu, szerkezetileg
alkalmas a tervezett napelemes rendszerek okozta tobblet teher tartasara. Az épulet fekvésebdl
adddoan K-NY-i tajolasu un K2 dom rendszerl napelem csoportokat kell felhelyezni. A panel rendszer
10 fokos dolés szdgll:

Teljesitmeny: 265 Wp polikristalyos

Napelemek mennyisége: 188 db
Beépitett napelem teljesitmény: 188 x 265 Wp = 49,82 kWp
Aramkor szerinti (string) csoportositas (K—NY)

Beépitett napelem teljesitmény osszesen: 49,82 kWp

A tervezett, geotermikus energiat termeld talajhékollektoros és hészivattyus technolégia ismertetése:

A rendszer mikodésének elve, hogy a talajhé arammal ftott, felszin kozeli, 0 - 100 m kozotti
mélységl talajréteg hdkészletébdl vesszik ki a szikséges héenergiat.

A héenergia kitermelésének eszkdze a taljhokollektor-haldzat amelynek mikodési elve, hogy a 100 m
mélységig lehajtott furatokba telepitett dupla (,U") csdves talajhd kollektorokban keringtetett viz
felveszi a kérnyezé talajtomeg (és talajviztomeg) hémeérsékletét. Az egyes talajhdkollektorok gydijtd es
eloszto csbhaldzaton parhuzamosra kapcsolt rendszerben mikddnek. A rendszerben recirkulaltatott
munkaktzeg igy a talajhékollektorokban felmelegedve a hészivattylba kerll, ahol, a 15 -17 °C
hémérsékletli munkakézeg mintegy +1 - +4 °C-ra leh(tve kerll vissza a talajh&kollektorokba.

A hoszivattyuk ezt a kivett hémennyiséget +55 - +60 °C hémérsékieten kozvetitik a felhasznalasi
helyekre.

A geotermikus energiatermelés kapacitasa folyamatos, de nem rugalmas, ezeért a valtozo felhasznaloi
igényeknél a maximalis cslcsok ellatasanak biztositdsara kiegyenlité hétarold tartdlyokat kell
alkalmazni. Ezeknek a hétarold kézege viz, mivel ennek a folyadéknak a legnagyobb a fajhéje, azaz a
hétarolo kapacitasa. Ezeket a tartalyokat a hoszivattyuk akkor fitik fel, amikor a felhasznaldi igenyek
nem terhelik le a maximalis kapacitasukat, majd a csucsigények esetén a tartalyok hékészletébdl kell
ellatni a hészivattyus rendszer kapacitasa feletti igényeket.
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A talajhd kollektorok telepitése és teljesitményik, mikodésuk hatasfoka szempontjabol a geologiai
viszonyok kedvezéek. A terilet a Duna arterének peremén helyezkedik el, a Tolna — baranyai, azaz a
Geresdi dombsagok keleti pereméhez kozel, attol mintegy 1,5 km tévolsagra keletre. A terllet talaja a
geoldgiai adatok szerint Ujholocén folydvizi Uledék, amely részben a Duna artéret feltoltd
hordalékabdl, részben pedig a 19sz feltalaju Geresdi dombsag erozidjabol szarmazik. A talajviz
helyzetérél korabbi talajmechanikai feltarasok adatai alapjan nyertunk adatokat. Eszerint a -2,0 m
mélység alatt mar megtalalhaté a talajviz, ami minden bizonnyal mozgoé viztémeg. A terllet ugyanis a
Duna artere és a Szekszard — Batai belvizoblozet része. A talajvizszint ingadozasara hatassal van
nyugati iranybol a Geresdi és a Szekszardi dombsag felél a felszini vizfolyasok vizhozamanak talajviz
dusitd hatasa, valamint a dombsagok feléli felszin alatti vizek aramlasa. A Duna vizjarasa a nyugat —
keleti irany( szivargasokat mozgatja, mig a belvizoblozet Batai szivattyltelepe az észak — déli iranyu
felszin alatti szivargasokra gyakorol leszivo hatast.

Ennek megfeleléen varhato a talajhékollektorok hétermeld kapacitasanak a stabilitdsa. Az egyes
szondak nem csak a korlléttik lévo talajtémeg hbkészletébdl tudnak hét termelni - amit hosszabb
tavon a talajhdaram mennyisége korlatoz - hanem a mozgd talajviz aramaval oda érkezo
talajviztomeg hotartalma is rendelkezésre all.
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) 10. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZINE

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-3.2.1-1 5-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Alulirott Dr. Bozsolik Robert, mint a Bataszék Varos Onkormanyzata képviseletében eljaro szemely
ezUton nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosito szamU projektet az alabbi
helyszineken tervezzik megvalositani:

Iranyitoszam Telepiilés Kozteriilet (at, utca, Hazszam Helyrajzi szam
ter, koz, egyéb)
7140 Bataszék Bezeredj utca 9. 716/106/A _I
| 7140 Bataszek Bezeredj utca 9. 716/106 |
74
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L . 11/a. melleklet
NYILATKOZAT KOMMUNIKACIOS TERV BENYUJTASAROL

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Alulirott Dr. Bozsolik Robert, mint Bataszék Varos Onkormanyzata képviseletében eljaré személy a
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonositd szamu ,Tanuszoda energetikai korszeriisitése
Bataszéken” cimU projekt kapcsan

nyilatkozom, hogy

A) 1. mérfoldksig a kommunikacios tervet benyujtjuk.

£
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11/b.

sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei utmutato és arculati kézikényv"-ben
foglaltaknak megfelelGen, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-1 5-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Szerzédésben megitélt tamogatdsi dsszeg*: 263.914.000 Ft

Kiemelt
jelentdségli 1 Mrd Ft feletti tdmogatdsi 6sszeg
projekt

150 millio Ft alatti

Infrastrukturalis 150-500 millia Ft

fejlesztes 500 millio Ft feletti
Egyéb fejlesztés 150 millid Ft alatti
(eszkézbeszerzés, képzes, 150-500 millio Ft
szoftverfejlesztés,
bértamogatas, tanacsadas, 500 millio Ft feletti
sth.)
Feladatok
A pr.cuekt eiokes’m'to‘ s;akasza (1-4.) — Nem*
A projekt megvalésitasi szakasza (5-9.)
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (10-14.)
1 Kommunikaciés terv készitése X
5 Nyomtatott tdjékoztatdk (brosurak, szdrolapok, stb.) X
elkészitése és lakossagi terjesztése
A kedvezményezett mkédé honlapjan a projekthez
3 kapcsolodo tajékoztato X
(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a
projekt fizikai zarasaig
% Sajtokézlemény kikiildése a projekt inditasarol és a %
sajtomegjelenések osszegylijtése
Sajtd nyilvanos események szervezése (Unnepélyes
5 eseményekhez, pl. alapkéletétel, egyes beruhdazasi fazisok X
befejezése, atadasok, képzés zarasa, stb.)
6 A beruhazés helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C” tipusu tabla X
elkészitése és elhelyezése
7 Médiamegjelenés vasarldsa a projekthez kapcsoldéddan X
8 Kommunikacids célra alkalmas fotédokumentacio készitése X
9 Sajt6-nyilvanos iinnepélyes projektatado rendezvény X
szervezése
10 Sajtokézlemény kikiildése a projekt zérasarol ésa X
sajtomegjelenések dsszegyljtése
1 Eredménykommunikécios informacios anyagok, kiadvanyok X
készitése
12 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsol6dé tartalommal X
13 A beruhazas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitese es X
elhelyezése
Kelt: Szekszard, ,
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12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA) ALAIRASI CIMPELDANYIALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT/ KOLTSEGELEMENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY
SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Alulirott Dr. Bozsolik Rébert,

mint Bataszék Varos Onkormanyzata

képviseletében eljaro személy a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonositdé szamd,

,Tanuszoda energetikai korszeriisitése Bataszéken” cimu projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszirozasat az alabbiak
szerint tervezzuik:

Beruhazashoz
kapcsoloda
koltségek

mc:mm:mw
kapcsolodo
koltsegek

! m_om.:m-_._..w“. mo_u.c.. .:.d.mEE.

az alkalmazott technika
védelmeéhez  szlikséges
fltetlen melléképulet
epitése a palyazati
felhivasnak megfelelten.
Alépitményi munkak.
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Beruhazashoz Epitéshez 50m2-nél kisebb méretl, | 3 700 000 999 000 4 699 000 Utofinanszirozas | 4 699 000
kapcsolodo kapcsolodo az alkalmazott technika
koltségek koltségek védelméhez  szilkséges

fltetlen melléképllet

épitése a palyazati

felhivasnak megfelelden.

Epitémesteri munkak

koltségei.
Beruhazashoz Epitéshez Fotovillamos rendszer | 5700 000 1539 000 7 239 000 Utofinanszirozas 7 239 000
kapcsolodd kapcsolodo kialakitasa (49,82 kW
koltségek koltségek teljesitmeényd, igy

megfelel a  palyazati

felhivas szerinti fajlagos

koltsegnek), a rendszer

kiépitésének dija.
Beruhazashoz Epitéshez Hoszivattyd  rendszerek | 52 700 000 14 229 000 66 929 000 Utéfinanszirozas | 66 929 000
kapcsolddo kapcsolodo telepitése - talajszondas
koltsegek koltségek rendszer elemeinek

koltsége.
Beruhazashoz Epitéshez Hoszivattyu  rendszerek | 2 250 000 607 500 2 857 500 Utdfinanszirozas | 2 857 500
kapcsolodo kapcsolodo telepitése - hoszivattyus
koltsegek koltségek rendszer tuzembe

helyezésenek dija.
Beruhazashoz Epitéshez A Tanuszoda vilagitasi | 1 250 000 337 500 1 587 500 Utofinanszirozas 1 587 500
kapcsolodo kapcsolodo rendszerének
koltségek koltségek korszer(sitése, villany

szerelési munkak.
Beruhazashoz Epitéshez 50m2-nél kisebb mereti, | 800 000 216 000 1016 000 Utofinanszirozas 1016 000
kapcsolodo kapcsolodo az alkalmazott technika
koltsegek koltsegek vedelméhez  szlikseges

flitetlen mellékeplilet

épitése a palyazati

felhivasnak

megfeleléen.Kozmi-  és

vizépitési munkak

koltsege.
2

SZECHENY! 6




Beruhazashoz Epitéshez 50m2-nél kisebb meéret(i, | 800 000 216 000 1016 000 Utdfinanszirozas | 1 016 000 0
kapcsolodo kapcsolodo az alkalmazott technika
koltsegek koltsegek védelméhez  szikseges

fatetlen mellékepulet

épitése a palyazati

felhivasnak megfeleléen.

Villanyszereld munkak

koltségei.
Beruhazashoz Epitéshez Hoszivattyu  rendszerek | 850 000 229 500 1079 500 Utdfinanszirozas | 1079500 |0
kapcsolodo kapcsolodo telepitése -  rendszer
koltsegek koltsegek inditasanak,

beszabalyozasnak a

koltsége.
Beruhazashoz Epitéshez 50m2-nél kisebb méretd, | 3 800 000 1026 000 4 826 000 Utofinanszirozas | 4 826 000 0
kapcsolado kapcsolddo az alkalmazott technika
koltségek koltseégek védelméhez  szikseéges

futetlen mellékepulet

épitése a palyazati

felhivasnak megfelelden.

Szakipari munkak

koltsege.
Beruhazashoz Epitéshez Hoszivattyl  rendszerek | 88 500 000 23 895 000 112 395 000 | Utofinanszirozas | 112 395 |0
kapcsolodo kapcsolodo telepitése - a hoszivattyu 000
koltségek koltsegek rendszer elemeinek dija.
Beruhazashoz Epitéshez Fotovillamos rendszer | 13 500 000 3645 000 17 145 000 Utéfinanszirozas 17145000 | O
kapcsolodd kapcsolodo kialakitasa (49,82 kW
koltségek koltségek teljesitmenyd, igy

megfelel a  palyazati

felhivas szerinti fajlagos

koltségnek), solar szett

ara (tarto, inverter, panel)
Beruhazashoz Epitéshez A Tanuszoda vilagitasi | 5250 000 1417 500 6 667 500 Utofinanszirozas | 6 667 500 0
kapcsolodo kapcsolddo rendszerének
koltsegek koltsegek korszeriisitése, anyagdij.
ProjektelOkészités | Egyeéb Energetikai audit | 2 700 000 729 000 3429 000 Utéfinanszirozas | 3 429 000 0
koltségei projektelokés | elkészitésenek koltsége \
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kapcsolodo

koltség
Projektelokészités | Elbzetes Muszaki tervek | 2 450 000 661 500 3111500 Utdfinanszirozas | 3 111 500
koltsegei tanulmanyok, | elkészitésének dija.

engedélyezé

si

dokumentum

ok koltségei
Projekteltkészités | Elbzetes Epuletenergetikai 700 000 189 000 889 000 Utdfinanszirozas | 889 000
koltségei tanulmanyok, | atvilagitas koltsége.

engedélyezé

si

dokumentum

ok koltségei
Projekteltkészités | Elbzetes Projekt terv | 3 200 000 864 000 4 064 000 Utofinanszirozas | 4 064 000
koltsegei tanulmanyok, | elkészitésének kdltsege.

engedélyezé

si

dokumentum

ok koltségei
Projektelokészités | Elozetes Epiiletenergetikai 300 000 81000 381 000 Utdfinanszirozas | 381 000
koltségei tanulmanyok, | tanusitvany

engedélyeze

si

dokumentum

ok koltsegei
Projekteldkészités | Kozbeszerzé | Kozbeszerzési eljaras | 400 000 0 400 000 Utéfinanszirozas | 400 000
koltségei si koltségek | dija.
Projektelokészités | Kozbeszerzé | Kozbeszerzési  szakértd | 1 000 000 270 000 1270 000 Utdfinanszirozas | 1270 000
koltsegei si koltségek | dija.
Projektmenedzsme | Projektmene | Projektmenedzsment 4 650 000 1255 500 5 905 500 Utofinanszirozas | 5905 500
nt koltség dzsmenthez | szakértdi szolgaltatas

igénybevett dija. (Csak kilsd

szakértdi szolgaltatas, bérkaltség

szolgaltatas | nem keril elszamolasra.)

dija
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Szakmai Egyéb Energetikai tanusitvany a | 300 000 81 000 381 000 Utofinanszirozas | 381 000
tevékenységekhez | szakertoi projekt megvalositasat
kapcsolodo szolgaltatas | kovetben.
szolgaltatasok koltségei
koltsegei
Szakmai Képzéshez 3 fo képzésének koltsége | 30 000 8100 114 300 Utofinanszirozas | 114 300
tevékenysegekhez | kapcsolodo
kapcsolodo koltsegek
szolgaltatasok
koltségei
Szakmai Képzéshez A képzéshez kapcsolédo | 10 000 2700 12 700 Utofinanszirozas 12 700
tevékenységekhez | kapcsolodo tananyag koltsége.
kapcsolodo koltségek
szolgaltatasok
koltségei
Szakmai Kotelezéen Kételezéen eléirt | 291 339 78 661 370 000 Utéfinanszirozas | 370 000
tevékenységekhez | eldirt nyilvanossag
kapcsolodo nyilvanossag | biztositasanak
szolgaltatasok biztositasana | koltsége:kommunikacios
koltségei k koltsége terv készitése: 100 000
Ftmeglévd weboldalon
aloldal Iétrehozas: 60 000
Ftsajtokozlemény
kikiildése a projekt
inditasarol: 15 000
Ftsajtomegjelenesek
dsszegyUjtése: 30 000 Ft1
db B tablaz 60 000
Ftfotodokumentacio
készitese: 50 000
Ftsajtokozlemeény
kikildése a projekt
zarasarol: 15 000
Ftsajtomegjelenések
dsszegyljtése: 30 000
FITERKEPTER feltdltése:
5000 Ft1db D tabla: 5000
Ft
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Szakmai Mdszaki Muszaki ellendr koltsége. | 1 800 000 486 000 2 286 000 Utdfinanszirozas | 2 286 000 0
tevékenységekhez | ellendri
kapcsolodo szolgaltatas
szolgaltatasok koltsege
koltségei
Tartalék Tartalék Tartalék 10 000 000 2 700 000 12 700 000 Utdfinanszirozas | 12 700 000 | O
Elszamolhato koltségek: | 263 914 000
40.
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14. sz. melléklet
EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

1. Nyilatkozat 1. mérfoldkéig teljesitendé dokumentumokrol
2. Nyilatkozat 3.2-es pontrol

3. Nyilatkozat fajlagos koltségkorlatokrol

4. Nyilatkozat KTK-nak valé megfelelésrol

5. Nyilatkozat SEAP/SECAP illeszkedeésrol

6. Tulajdoni lap 716/106/A

7. Tulajdoni lap 716/106

Bataszék Varos Onkormanyzata

Kedvezményezett
pdil 2
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