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ELŐZMÉNY 

 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115 § (2) 
bekezdésének alapján közbeszerzési eljárást indított „Tanuszoda energetikai korszerűsítése Bátaszéken” 
tárgyú építési beruházás műszaki leírás szerinti tervezése és kivitelezése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-
00009 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat alapján megkötött 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. Az eredményről Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a .... számú határozatában döntött.  
 
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. 
értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó 
mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint. 
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában, az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott 
ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel 
köteles eljárni. 
 

1.  A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 
 
1.1. A Vállalkozó vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok és 

az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és 
információk, valamint a benyújtott ajánlat alapján a szerződésben rögzítettek szerinti engedélyezési 
és kiviteli tervek elkészítését, engedélyeztetés(ek) lefolytatásában való tevékeny közreműködést, 
építési-szerelési munkák elvégzését, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú 



végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezését és átadását, a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges engedélyek beszerzését, tervek elkészítését, valamint a kivitelezéshez 
szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzését, továbbá a kivitelezési tevékenységhez 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzését, képzést és a képzéshez kapcsolódó tananyag 
biztosítását.  

 
1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes hatósági és 

egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a 
tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

 
2.  Teljesítési határidő, teljesítés helye 

 
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 300 naptári nap (a szerződés 

aláírásától számítva) azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
2.2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a műszaki átadás-

átvételi eljárást megkezdi (azaz az építmény készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák), és 
Megrendelő által előírt határidőben (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zárni, azaz az 
építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére. 
 
A Megrendelő 3 nap alatt megvizsgálja az elkészült művet, és ezt követően a Vállalkozónak 15 
napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményt hiba és hiánymentesen átadja. 
 
A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák- 
hiányosságok kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő. 

 
2.3. A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1. pontban 

rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 
 
Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az 
általa előírt követelményeknek, a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását 
gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó nem gyorsította 
az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb 
erőforrások igénybevételének elrendelését a vállalkozói díj növelése nélkül. 
 
A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka 
minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő 
indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy 
biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést. 
 
A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési határidő 
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőre nem tud teljesíteni (így pl.: 
30 napot meghaladó késedelembe esik) a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú jognyilatkozattal 
elálljon, illetve ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a munkákat más 
vállalkozóval fejeztesse be. 
 

2.4. A teljesítés helye:  
Bátaszék város közigazgatási területén a Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonát képező 7140 
Bátaszék, Bezerédj utca 9. számú ingatlan. Hrsz.: 716/106/A; 716/106 hrsz. 
 

3.  Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, 
teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen  

 



nettó ………………...,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó ………………. forint illeti meg, 
amelyből  

 
a tervezési feladatok ellenértéke nettó ………………...,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 

………………. forint,  
 

a kivitelezési feladatok ellenértéke nettó ………………...,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 
bruttó ………………. forint. 

 
a képzés ellenértéke (üzemeltetési és karbantartási utasítások betanítása 3 fő részére és a 

hozzátartozó képzési anyag biztosítása): nettó ……………..…….,- Ft 
 
 A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen 

tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, előírások szerinti, engedély szerinti, megfelelő 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden 
költséget. A nettó vállalási ár kialakítása, Vállalkozó saját feltételeinek és a helyi körülmények 
figyelembevételével, valamint az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az árazatlan költségvetés 
beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt. A vállalási ár egyösszegű átalányár, mely magában 
foglalja a teljes kivitelezés költségét. A Vállalkozó arra hivatkozással, hogy a dokumentáció 
hiányossága, a körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában költségelemeket nem 
szerepeltetett, az átalányáron felül költségtérítést nem követelhet. 

 
A tervezés ellenértéke tartalmaz a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltakon felül 
minden, a tervek elkészítéséhez, egyeztetéséhez, véleményeztetéséhez, az engedélyeztetési 
eljárás(ok) és a kapcsolódó tanácsadások, szolgáltatások megvalósításhoz szükséges járulékos 
költségeket, függetlenül azok formájától és forrásától, valamint mindazokat a költségeket, amelyek 
a szerződés tárgyát képező munka teljes körű megvalósításához, a szerződésben rögzített feltételek 
betartásához szükségesek, amelyben beleértendő a közműegyeztetések díja is. 

 
Az alábbi költségek a Megrendelőt terhelik: 

- a tulajdoni lapok, térképmásolatok díja. 
 
 Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a 

alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és 
egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, 
mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa 
megfizetése ne lenne követelhető. 

 
Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási elemek kivételével – az építési munka építési hatósági-
engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére. 

 
A Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei 
tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 
A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel 
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

 
Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 
3.2 A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok 
jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési 
kötelezettségek teljesítése esetén valamennyi felhasznált anyag tulajdonjoga Megrendelőt illeti. 



 
A vállalkozói díj tehát tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében 
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges 
engedély beszerzését, tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott 
dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés 
teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez szükséges, függetlenül attól, hogy 
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott 
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki 
nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható. 
 
A Vállalkozó többletmunka elszámolásra nem jogosult. 
 
A Vállalkozó pótmunka elszámolására csak a jelen szerződésben és Kbt.-ben, a pótmunka 
megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és 
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő által, az 
előzőekben írtakhoz képest, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt). 
 
A Vállalkozó előre nem látható kiegészítő munkák elszámolására csak a jelen szerződésben és 
Kbt.-ben, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben 
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozótól, mint szakcégtől 
elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, és a kivitelezési munka 
egészét, nagyságrendjét érintő előre nem látható akadályokat jelentenek (pl. természeti, vagy 
építészeti érték előkerülése). 
 

3.3. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat 
igényt. 

 
3.4. Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre, úgy a 
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az esetben az 
előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben nem teszi függővé a Vállalkozó részéről 
biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. 

 
A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az 
előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Előleg 
igénylése esetén az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben Vállalkozó kéri az 
előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül köteles kifizetni. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.  
 
Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre, úgy a 
Vállalkozó által igényelhető előleg tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók:  

- A Megrendelő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű 
előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.  

- Amennyiben a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó 
mértékben kíván előleget igénybe venni, abban az esetben a szerződés elszámolható 
összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének 
megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosíték nyújtására köteles. 

- A szállítói előleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosíték kapcsán a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 

- Az előleg a részszámlákból és a végszámlából kerül arányosan elszámolásra. 
 



Szállítói előleg visszafizetési biztosíték (szállítói finanszírozás esetén): Amennyiben a Vállalkozó 
a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, 
abban az esetben a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles.  
 
A Vállalkozó a szállítói előleg igénylésével egyidőben köteles írásban jelezni Megrendelő és az 
Irányító Hatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága) felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt előleg kapcsán kíván-e 
biztosítékot nyújtani. A biztosítéknak a 2014-2020 programozási időszakban az Irányító Hatóság 
javára kell szólnia. 
 
Amennyiben a Vállalkozó biztosítékot nyújt, abban az esetben a szállítói előleg visszafizetési 
biztosítékot - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti 
formában vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapján az alábbi biztosítéki formák bármelyikében 
kell rendelkezésre bocsátania:  
- a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os 
közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen 
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy  
- garanciaszervezet által vállalt kezességgel, vagy  
- az Áht. 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezességgel. 

 
3.5. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-
(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla 
kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó 
bankszámlájára.  
 
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a Kbt. 
135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A. § szerint kerül sor. 

 
3.6. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 
figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást 
köteles kiadni. 
 

3.7. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A 
szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 5 darab részszámla és a végszámla nyújtható 
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 
kódszámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek 
megfelelően - a következő ütemezés szerint: 

- 1. részszámla a tervek elkészítésekor a tervdokumentáció ellenértékéről, (a tervezés 

részszámlájának meg kell előznie a kivitelezés részszámláját, amennyiben a Támogatási 

Szerződés elszámolási szabályai így rendelkeznek) 
- 2. részszámla a kivitelezés 25 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi 

adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,  
- 3. részszámla a kivitelezés 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó 

nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,  



- 4. részszámla a kivitelezés 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó 
nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról, 

- 5. részszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre 
vonatkozó részének 25 %-áról,  

- végszámla a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésekor az árazott 
költségvetésben szereplő kivitelezési tevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatások 
ellenértékéről.  

 
A Vállalkozó az 5. részszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. 

 
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, a Megrendelő által 
kibocsátott teljesítésigazolás alapján. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját 
kiállítani. 
 
A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell 
benyújtani. Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát. 
 
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó. 
 

3.8 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
3.9 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, 

amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az NAV köztartozásmentes adózói 
adatbázisában szerepel. 

 
3.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Vállalkozó a 2016. évi IX. 
törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igény. 
 

3.11. A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten 
a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 kódszámú „Tanuszoda energetikai korszerűsítése Bátaszéken” 
elnevezésű pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. 

 
3.12. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, 
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
• A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 
• Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet. 

 
3.13. Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre, az 
ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően 
irányadóak. 

 
3.14. A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás, és 



szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően 
változhatnak, mely változások a Megrendelőre és a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak. A 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést módosítsa és ezzel a finanszírozási 
mód módosuljon. 

 
3.15. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített anyagok, 

berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik. A 
Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészült és átadott létesítmény (mű) 
teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül. 

 
3. Alvállalkozás 

 
4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a 

Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelő az alvállalkozói teljesítés 
során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
jár el. 

 
4.2 A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
4.3 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint 

változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő Alvállalkozóit. E rendelkezés 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelőnek, a Vállalkozóval szembeni 
kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot. 

 
4.4 Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a Vállalkozónak kell 

teljesítenie. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 
 
A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 
A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, 
ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban 
az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 
adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 
különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány 
- tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 



meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 

4.5 Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó felek személye csak az 
alábbi esetekben változhat meg: 
 
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében 
ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az 
általa jelölt jogi személy által történik; vagy 
 
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy 
olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 
teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági 
társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra 
kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a 
szerződés átruházásra; 
 
c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya 
alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – 
megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás 
nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. 
 

4.6. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelő (vagy a nevében eljáró 
személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy 
a teljesítésben csak a szerződésben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesznek-e részt, és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja-e meg az ott írtakat. Az alvállalkozók nem 
szerződésszerű bevonása a teljesítésbe súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
4. A Vállalkozó kötelezettségei 

 
5.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó 
szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag 
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. 
osztályú anyagok felhasználásával, hiba– és hiánymentesen elkészíti.  

 
5.2.  Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a 

felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok 
határozzák meg.  

 
5.3. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat 

az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, 
ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, közreműködő személyek általi betartásáért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő személyek minden tevékenységéért és 
cselekedetéért. 

 
5.4.  A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 



biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 
 
5.5.  Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók, 

közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne 
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók, 
közreműködő személyek kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el 
utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

 
5.6.  Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és 

egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak az 
építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint 
kell eljárnia. 

 
5.7.  Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, 

környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, 
tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a 
Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a 
Vállalkozót terheli. 

 
5.8.  Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a 
Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  

 
5.9.  A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz és villamos energia mennyiséget a 

Vállalkozó biztosítja. A Vállalkozó köteles a hulladékok gyűjtését, elszállítását, azokkal való 
elszámolást előírások szerint ellátni, valamint a megvalósítás során a területhasználatot 
minimalizálni. 

 
5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
5.11. A Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesítésében részt vevők és a 

teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak mindenben 
megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az általa 
foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, valamint 
felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók 
erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az 
alkalmazott vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, telefonszám stb.) 
és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű teljesítésig az adatvédelmi szabályokra 
tekintettel e szerződés teljesítése céljából kezeli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 
szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten 
tiltakozik. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban 
tett megrendelői kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs. 

 
5.12. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a szerződés 

időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet úgy kell felállítani, 
hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a Vállalkozó jogszabályok szerinti 
szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

 
5.13. A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az építési helyszínre 

történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. 



 
5.14 A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, 

szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek. 

 
5.15 A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által átadott műszaki 

leírást, tervdokumentációt és árazatlan költségvetést a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a 
Megrendelőt a felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette. Amennyiben ezen 
dokumentumok valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, 
a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.  

 
5.16. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák építési engedély alapján 

valósulnak meg, így a használatbavételi eljáráshoz szükséges dokumentumokat a Vállalkozó a 
műszaki átadás-átvételkor köteles a Megrendelőnek átadni. 

 
5.17. A Vállalkozó feladatát képezi bárminemű engedély, illetve a szerződés teljesítése során a 

későbbiekben felmerülő terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges, 
valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése. 

 
5.18. A Vállalkozó feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés tárgyát képező munkákhoz 

szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenek. 
 
5.19. A Vállalkozónak az építési engedély előírásait, kikötéseit be kell tartani, meg kell valósítania, amely 

a munkakezdés időpontjának és a munka befejező időpontjának hatóság felé történő bejelentését is 
magában foglalja. 

 
5.20. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni. 
 
5.21. A Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában „A teljesítésben részt vevő személyi 

állomány építési beruházások tekintetében szerzett szakmai gyakorlata” szempontra bemutatott 
szakember neve: ………………………, a benyújtott ajánlatban foglaltak szerint a megvalósult 
építési beruházások darabszáma …. (ahol a bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal végzett tervezői feladatokat) 

 

A Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában bemutatott szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó 
szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű 
szakember kerül bemutatásra. 

 
5.22. Tervezési feladatok 
 
5.22.1. A Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott 

tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 
 
5.22.2. A tervezési munkákat úgy kell elvégezni, hogy a megvalósítás után átadott 

építmények/létesítmények feleljenek meg a vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályi 
előírásnak. A vonatkozó jogszabályok műszaki előírásai, valamint a projekt indikátorai és elvárt 
célértékei a tervezések és a kivitelezés alapadataiként kezelendők, amelyektől a felek 
szerződésmódosítás nélkül nem térhetnek el! 

 
5.22.3. A tervezési munkákat úgy kell elvégezni, hogy a megtervezett építmények/létesítmények 

megvalósítása után az átadott építmények/létesítmények feleljenek meg valamennyi, az 
üzemeltetés során felmerülő: 



- környezetvédelmi előírásnak, jogszabályi és hatósági és kezelői/üzemeltetői 
előírásokban szereplő követelménynek, 
- munka- és tűzbiztonsági előírásnak, 
- munka- és egészség- és életvédelmi előírásnak, valamint az akadálymentesítésre 
vonatkozó törvényi előírásoknak. 

 
5.22.4. A tervezési munkákat továbbá úgy kell elvégezni, hogy az építmény(ek) megvalósítás után 

feleljen(ek) meg: 
- az új megközelítésű európai irányelveket bevezető hatályos magyar jogszabályokban 
megfogalmazott alapvető követelményeknek, 
- a vonatkozó országos és helyi építési követelményeknek, 
- minden egyéb a hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásnak, 

 
5.22.5. A szerződés teljesítése során a Vállalkozónak minden olyan műszaki dokumentumot (terveket) és 

dokumentációt (műszaki specifikációt) biztosítania kell, illetve el kell készítenie, amely az 
engedélyezési eljárások lefolytatásához szükségesek. 
 
A Vállalkozó köteles mindazon rajzokat, számításokat elkészíteni, amelyeket a megvalósításban 
résztvevő bármely hatóság vagy közműkezelő elrendel a tervezési feladatokkal kapcsolatban és 
azok az építmények/létesítmények szakszerű és előírt minőségi megvalósításához szükségesek. 
Egyes érintett vagy keresztező építmények átépítésének vagy akár ideiglenes módosításának 
terveit, az illetékes kezelő vagy üzemeltető által előírt tartalommal kell elkészíteni. Amennyiben a 
közműegyeztetés során a közműkezelők, üzemeltetők a tervezési feladatokban leírtakhoz képest – 
a tervezési területen kívül eső – további közműtervezési feladatokat írnak elő, úgy azok 
megoldására külön megállapodást kell kötni. 

 
5.22.6. A tervezés során végzett különböző számítások tekintetében a Vállalkozónak a tervezésre 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, nemzeti műszaki előírások, elsősorban az európai 
szabványokat közzétevő hatályos magyar szabványok, egyéb hatályos magyar szabványok szerint 
kell eljárnia. 

 
5.22.7. Az érintettekkel (Megrendelő Önkormányzat, közműkezelők, közműszolgáltatók, támogató) való 

tervegyeztetés véleményeztetés lefolytatása szükség szerinti mértékben, de a Megrendelővel 
legalább három-három alkalommal az engedélyezési és kiviteli tervi szakaszban. A tervegyeztetési 
és egyéb (pl. kooperációs, koordinációs) jegyzőkönyvek elkészítése a Vállalkozó feladata. 

 
5.22.8. A Vállalkozónak a tervezési, engedélyezési folyamat alatt a terve(ke)t folyamatosan egyeztetnie 

kell a Megrendelővel. Az egyeztetés alatt kialakult vélemény, illetve a Megrendelő egyéb módon 
előterjesztett álláspontjának megfelelően kell az esetlegesen már elkészült munkarészeket 
módosítani. A módosítást a Vállalkozónak az egyes határidők figyelembevételével kell 
megvalósítania. Engedélyeztetésre – ideértve a hiánypótlás során benyújtandó dokumentumokat, 
terveket – csak a Megrendelő által jóváhagyott tervek kerülhetnek. 

 
5.22.9. A kiviteli terve(ke)t a szükség szerinti engedély(ek)ben foglaltaknak, valamint a Megrendelő 

észrevételezése szerint kell elkészíteni, illetve kiegészíteni. Az engedélyezési és kiviteli terv(ek) 
Megrendelő által történő ellenőrzése és észrevételezése után véglegesíthetők, melyhez a 
tervdokumentációk 1 teljes – Vállalkozó által véglegesnek tartott – példányát át kell adni a 
Megrendelőnek. 

 
5.22.10. Nem kezdhető el a kivitelezés a Megrendelő által jóváhagyott vonatkozó kiviteli tervek 

hiányában. A kivitelezés mindenkor a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján kell, 
hogy folyjék. A vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 
nappal be kell nyújtani a Megrendelő és a Műszaki ellenőr részére jóváhagyás céljából. 
Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy 
erről köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket 
a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Megrendelőhöz és a 



műszaki ellenőrhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Megrendelő a jóváhagyásról vagy 
elutasításról nem küld értesítést a benyújtást követő 45 napon belül, és erről a megadott határidőn 
belül, harmadik félnek felróható ok megjelölésével, írásban magát nem menti ki, akkor a 
módosított tervet a Megrendelő által teljeskörűen elfogadottnak kell tekinteni. 

 
5.22.11.A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tervezési és engedélyeztetési feladatokat ellátni 

az alábbi követelmények szerint: 
 

• Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.  

 
• A Vállalkozó kötelessége és felelőssége a tervezés során minden a tervezéssel és az építéssel 

kapcsolatos vizsgálat, felmérés, feltárás, próbafúrás, közműegyeztetés, stb. elvégzése. Ennek 
elmaradásából vagy hibás teljesítéséből eredő kockázat alapján a Vállalkozó pótmunkára nem 
tarthat igényt. A mennyiségi felmérés a Vállalkozó kockázata a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott műszaki mennyiségek keretei között. 

 
• A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben 

megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott 
ajánlata teljes körű. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó 
többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult 
fellépni. 

 
• A Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok 

miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 
A kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés 
pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Vállalkozó felel. A műszaki 
dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését 
megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Vállalkozó felel. 

 
• A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 

adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell 
járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel 
a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 

 
• A szerződés teljesítése során a Vállalkozónak minden olyan dokumentumot (az engedélyeket is 

beleértve) és dokumentációt biztosítania kell, el kell készítenie, illetve be kell szereznie, 
amellyel minden érintett létesítmény a fejlesztést követően a jogszabályoknak megfelelően 
üzembe helyezhető és üzemeltethető. 

 
• A Vállalkozó feladata a tervezői művezetés biztosítása, vagyis a terv szerinti kivitelezés 

ellenőrzése, illetve igazolása a tervező által (különösen is az eltakarásra kerülő szerkezeti 
megoldások, pl. vasalás esetén), illetve minden, a tervezett létesítmények megvalósításához 
szükséges mértékű, a tervező általi kiegészítő tervszolgáltatás biztosítása a kivitelezés idején. 

 
• Bármely olyan műszaki megoldás esetén, amely olyan koncepcióra épül, mely a közbeszerzési 

eljárásban nem szereplő területet érint, a Vállalkozónak meg kell szereznie az érintett 
ingatlanok használatára vonatkozó jogosultságot olyan határidőre, amely a kivitelezés tervezett 
ütemezésének tartásához szükséges. Az ebből eredő késedelmekért vagy a Megrendelőt ért 
károkért, hogy a Vállalkozó nem tudta az érintett ingatlan használatára vonatkozó jogosultságot 
megszerezni, kizárólagosan a Vállalkozó felelős. 

 
• A felek rögzítik, hogy a tervezés és a kivitelezés során a műszaki tartalom kerete alapvetően a 

jelen szerződés finanszírozási alapját képező pályázatban és Támogatási Szerződésben 
meghatározott indikátorok, főbb műszaki paraméterek, pályázati vállalások, melyektől a felek 
szerződésmódosítás nélkül nem térhetnek el. 



 
• A Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői 

felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és 
hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt fenntartani, amelynek 
mértéke minimum 5.000.000,- Ft/év és legalább 1.000.000,- Ft/ káresemény. 
 
Nem minősül a szerződés megszegésének, ha a korábbi szerződés megszűnésének napján a 
Vállalkozó a korábbi szerződésnek megfelelő vagy jobb feltételekkel új biztosítási jogviszonyt 
hoz létre és az a korábbi biztosítási jogviszony megszűnésének napját követő naptól a fenti 
időpontig hatályos. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha a biztosítási jogviszony váltása 
nem korlátozza vagy zárja ki Megrendelő igényérvényesítési jogát a korábbi időpontban 
bekövetkezett vagy ilyen magatartással összefüggő, felelősségbiztosítással fedezett igényeinek 
érvényesítése vonatkozásában. 
 
A Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a biztosítási szerződés (kötvény és 
kötvényrészletező) egy másolati példányát a Megrendelő részére átadni, köteles továbbá jelen 
szerződés hatálya alatt az éves felelősségbiztosítási díj megfizetését, annak esedékességéig 
Megrendelő számára igazolni. 
 

5.23. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 
átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

 
5.24. Általános elvárások a TOP-3.2.1-15 felhívás alapján, amelyet a tervezési és kivitelezési feladat 

során szem előtt kell tartani: 
- Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-3.2.1-15 felhívásnak (különösen a 

3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos 
elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek. 

- A fejlesztés során korszerű, energiatakarékos, illetve megújuló energiát hasznosító 
technológiák kerülnek alkalmazásra. A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető 
legkisebb mértékben növeli, lehetőleg csökkenti. 

- A projekt eredményeképpen létrejövő fejlesztés nem, vagy csak minimális mértékben 
változtatja meg a tájképi adottságokat.  

 
5. A munka megkezdése 

 
6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja: 

a szerződés aláírását követő 15 napon belül. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a 
szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét Felek 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.  

 
6.2 Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek 

rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 
6.3 A Megrendelőnek joga van kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, 

amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről emlékeztetőt kell felvenni, 
melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben meghatározottak – amennyiben azok 
nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a 
hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 
7. A beruházás átvétele: a teljesítés 

 
7.1. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben 

vállalt munkák: 



• műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – 
mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint („Nem 

tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 

pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; 

• jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a Megrendelő 
hiba és hiánymentesen, a Vállalkozó által megajánlott határidőn belül átvette, és a Vállalkozó 
a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a 
Megrendelő részére átadott; 

• pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a 
végszámlát kifizette. 

 
7.2. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I 

osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény 
(mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Vállalkozó valamennyi a 
jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek átadta. 
 

7.3. A Vállalkozó csak I osztályú minőségű (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerződésben, a 
vonatkozó szabványokban és a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek 
megfelelnek), az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagokat, szerkezetet 
és berendezéseket használhat fel, építhet be I osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai, 
alkalmazástechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában 
torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve, 
amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a 
kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. 
Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a vállalkozói díjat. 

 
7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek célja annak 

ellenőrzése, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és 
jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési tervdokumentációban meghatározottak szerint 
maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben 
vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.  
 

7.5. A Megrendelő és műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-
átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerződésben 
foglaltak teljesülését. 

 
Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv két példánya a Megrendelőt és egy példány a Vállalkozót 
illeti meg.  
 

7.6. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott határidőn belül 
maradéktalanul kijavítani. A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009. (IX.15.) 
Kormány rendeletben foglaltak szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat 
és kijavításuk határidejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos 
munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a 
késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni a jelen 
szerződés 8.7 pontjában foglaltak szerint. 

 
7.7. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott határidőre 

nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a 
teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre 
jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a 
Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 

 



7.8. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és 
hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja 
azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező 
berendezésekben, felvonulási területeken, megközelítésre igénybe vett közutakon a Vállalkozó vagy 
alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

 
7.9. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az egyebekben 
megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A 
Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt 
határidőig.  

 
7.10. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok és 

hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a Vállalkozó átadja a 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és az 
építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, 
bizonylatokat. 
 
Az átadás-átvétel során a Vállalkozó feladatát képezi az általa beépített/telepített berendezések, 
eszközök vonatkozásában az üzembe helyezés keretében a Megrendelő által kijelölt személyek 
oktatása is. 
 
Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek átadja a 
kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási 
dokumentumokat.  
 
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

• karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek, 
megfelelőségi igazolások; 

• szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; 
• kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat; 
• a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma); 
• az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és 

feltételek könyvei. 
 

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a dokumentáció 
hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. 

 
7.11. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően 15 napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett 
nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az 
érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem akadályozó hibákról és más 
hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 
7.12. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok 

betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni, amelyért a Vállalkozó külön díjazásra nem 
jogosult. 

 
8. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 

 
8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a 

szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítést, a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban 
értesítenie Megrendelőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. 



 
8.2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése 

esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti vagy a 
szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki okozott 
kár megtérítését. 

 
8.3 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha: 
• a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

• a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
8.4 A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 
• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
• a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó szerződő 

fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a szerződés nem semmis. 
 

8.5 A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 

 
8.7. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden 

késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig 
késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A 
késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj. 
A késedelmi kötbér mértéke 0,3 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc napra számított 
tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. 
 
A 30 napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk 
megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a szerződés 
rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a felek súlyos 
szerződésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 
harmincat, úgy a 31. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes ajánlattevővel szemben 
ajánlatkérő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása 
mellett. 
 
Késedelembe esik a nyertes ajánlattevő, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben olyan ok 
miatt nem teljesít, amelyért felelős. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a 
Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a 
szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi 
eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), de 



azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatot akadályozzák. 
 
A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a 
Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai 
érvényesítésére is jogosult. 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 
 
A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 
8.8. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó az Áfa nélkül számított 

vállalkozói díj 10%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár 
megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor 
köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó 
tehető felelőssé. 
 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 
- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 
- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával. 

 
A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 
8.9. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó 

egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a 
kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek 
megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből 
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig 
megtagadni. 

 
8.10.  Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még 

ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
rögzített feltételek fennállnak. 

 
8.11. Lehetetlenülés 

• Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a szerződés 
megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről 
a másik felet értesíteni.  

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik, a 
szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. 

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a 
szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését. 

• A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő fél 
köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 
9. A szerződés teljesítése alatti káresemény 

 
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak 

teljes időtartamára legalább 100.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 5.000.000,- Ft/ 
összegű, kivitelezői összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a 
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.  

 
9.2. A biztosítás a jelen szerződés melléklete. A biztosítás költségét Vállalkozó viseli, annak 



megtérítésére Megrendelő nem köteles.  
 
9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok szállítása 

során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul rövid úton, és 24 
órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő személy magatartására 
vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és 
az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal. 

 
10. Vis Maior 

 
10.1. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy 

szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis maior esemény 
gátolja meg őket. 
 
Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem 
kizárólagosan, az alábbiakat: 
- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség 

akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 
- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból 

származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, 
vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok 
nukleáris részlegeiben, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, 
tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki, 

- természeti katasztrófa. 
 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 
végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele 
az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési 
határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 
 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a 
szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen 
elképzelhető. 

 
11. Szavatosság, jótállás 

 
11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a 

Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező 
alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási 
hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott 
műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak 
megfelelően, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 

 
11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított ….... hónap 

(Vállalkozó megajánlása szerint) jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő 
időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés 
tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége 
nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben 
meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság 
időtartamával meghosszabbodik. 

 
11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által 

közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől 



(tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak 
megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 

 
11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente, amelyekért a 

Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a 
Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját 
megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított 
hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és 
a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 
napnál hosszabb nem lehet. 
 

11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott 
határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt 
biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező 
jótállási kötelezettségét. 

 
11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó az Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, azaz 

……………………,- Ft összegű, az ……………. hónapos jótállási idő + 15. napig fennálló 
biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról 
szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell 
rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés 
igazolásának feltétele. 
 
A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 
A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért 
járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben 
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből 
véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat 
során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák 
kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. 
 
Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó-
felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére 
felszabadítani. 

 
12. Felmondás, elállás 

 
12.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:  
 
• a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 
• a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói 

engedéllyel, munkaszerződéssel; 



• a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását 
határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a 
szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

• a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás 
következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott 
kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;  

• amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés megszűnik vagy 
olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a Megrendelő részéről nem teszi lehetővé 
a szerződés szerinti teljesítést. 

 
12.2. A Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli 

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység hatóság 
részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

 
12.3. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói 

díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a 
felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel. 

 
13. Kapcsolattartás 

 
13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését 

befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.  
 
13.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul írásban, 

igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi és nem anyagi 
felelősséget vállal. 

 
13.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az 

alábbiak szerint: 
 

Megrendelő kapcsolattartója: 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
E-mail:  
 
Műszaki ellenőr kapcsolattartója: 
Név:   
Cím:   
Telefonszám:   
E-mail:   
 
Vállalkozó kapcsolattartója: 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
E-mail: 
 
Felelős műszaki vezető (MV-ÉG): 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Kamarai névjegyzék száma: 
 

Felelős műszaki vezető (MV-ÉV): 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Kamarai névjegyzék száma: 

Felelős műszaki vezető (MV-É): 
Név:  
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Cím:  
Telefonszám:  
Kamarai névjegyzék száma: 
 
Felelős tervező: 
Név:    tervezői jogosultság száma:  

 
13.4. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint 

tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha 
azt a kapcsolattartó személyek részére a 13.3. pontban meghatározott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok 
szerint küldött értesítésben bejelentett elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik 
joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

 
13.5. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 

érkezett. 
 
13.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 
az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező 
bizonyításáig – a postai kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell 
kézbesítettnek tekinteni.  

 
13.7. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik 

felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez 
szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 
14. Titoktartás 

 
14.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra 

jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, 
írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy 
tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

 
14.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség 
megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

 
14.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges 

tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak 
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből 
elrendeli. 

 
14.4.  Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 
 

15. Vitás kérdések rendezése 
 
15.1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 
keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után 
felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni.  

 
15.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel 

összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvita eldöntésére 
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– hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve 
törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
16. Egyéb rendelkezések 

 
16.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint – 

mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 
 
A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell viselnie, 
akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került. 
 
A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az 
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), 
vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket 
vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. 
 
A Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési feltételekben 
megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának, stb.) megváltozásáról. 

 
16.2. A Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben. 
 
16.3 Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, hiánypótlásában, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti 
titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag 
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés 
szerinti elemeket.  

 
16.4. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá a 

vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi fél cégszerű aláírásának napját követő napon lép 
hatályba. 
 
A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el.  
 
A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 
(három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  
 
Bátaszék, 2017. [...] 
 

 
_______________________________ 

Bátaszék Város Önkormányzata 
Megrendelő 

képviseletében 
Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

 
_______________________________ 

[...] 
Vállalkozó 

képviseletében 
[...] 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 
 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGISSZEMÉLY, VAGY 
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 
teljesítéséhez. 

 
 

Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
 
mint a 
 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 
 
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja 
alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 
 
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 
 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban: 
………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a 
Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. 
pontjában mutatok be teljeskörűen. 
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

                                                 
1Gazdálkodó szervezet:  
A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 
együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 
erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a 
közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. 
Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni [Pp. 396. §]. 
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- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a 
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a 
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 
Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 
hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől 
eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 
követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon 
belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem 
minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól2 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 
Születési 

hely 
Születési 

ideje 
Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               
 

 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 

                                                 
2
Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon 
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 

meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 

tulajdonosa, továbbá 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá 
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 3. § 38. pont] 
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok 

tényleges tulajdonosairól 
 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásának, 
szavazati 
jogának 
mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 
születési 

helye 
születési 

ideje 
anyja 
neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              
 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 
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