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ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjdn nemzeti eljardsrend szerinti, a Kbt. 115 § (2)
bekezdésének alapjan kozbeszerzési eljarast inditott ,,Tanuszoda energetikai korszeriisitése Bdtaszéken”
targyu épitési beruhdzds miiszaki leirds szerinti tervezése és kivitelezése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-
00009 kédszdmii ,,Onkormdnyzati épiiletek energetikai korszeriisitése” pdlydzat alapjin megkitott
vdllalkozdsi szerzédés keretében” targyban. Az eredményrél Bétaszék Varos Onkorméanyzata Képviseld-
testiilete a .... szZdmu hatérozataban dontott.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkoz6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a torvényes hataridon belill szerz6dést kotnek jelen szerzddés és az ehhez kapcsol6dd
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzddés alapjan a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészito kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott
ajanlatiban és a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel
koteles eljarni.

1. A szerzodés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Vallalkoz6 véllalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsétott kozbeszerzési dokumentumok és
az eljards sordn nydujtott adatszolgiltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informaciok, valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzédésben rogzitettek szerinti engedélyezési
és kiviteli tervek elkészitését, engedélyeztetés(ek) lefolytatdsdban vald tevékeny kozremiikddést,
épitési-szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerli €s biztonsigos, lizemeltethetd allapotu
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végleges hasznalatba vételre alkalmas 1étesitmény (mil) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszerti
hasznalathoz sziikséges engedélyek beszerzését, tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez
sziikséges nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzését, tovabba a kivitelezési tevékenységhez
kapcsol6dd egyéb szolgéltatisok elvégzését, képzést é€s a képzéshez kapcsolédd tananyag
biztositisat.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Gsszes hatdsagi és
egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovdbbad mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintli ellatasdhoz sziikséges.

2. Teljesitési hataridd, teljesités helye

A jelen szerz0dés targyat képezé munkdk teljesitésének hatarideje: 300 naptiri nap (a szerzodés
aldirdsadtol szamitva) azzal, hogy az Ajanlatkérd eldteljesitést elfogad.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha legkésObb az eldirt teljesitési hataridéig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdi (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznélatot az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossiagok nem akadalyozzik), és
Megrendeld altal eldirt hatiridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zédrni, azaz az
épitmény (a mil), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld részére.

A Megrendel6 3 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetden a Véllalkozonak 15
napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a 1étesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére, mind a hibak-
hianyossagok kijavitasara meghatarozott hataridd kotbérterhes hatarido.

A Villalkozé a munkijat dgy végzi, hogy tényleges eldrehaladdsa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridonek, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges elérehaladasa nem felel meg az
altala eldirt kovetelményeknek, a Vallalkoz6 a Megrendel6 felszdlitasara koteles az eldrehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Villalkozé nem gyorsitotta
az eldérehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tilordk és egyéb
eroforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozdi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozott nem befolydsolhatja a munka
mindségét. Ha a Véllalkoz6 nem tartja be a Megrendel6 fentieken alapul utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasira, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan iitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd aranyos teljesitést.

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hatérido
lejarta eldtt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkoz6 az eldirt hat4ridére nem tud teljesiteni (igy pl.:
30 napot meghalad6 késedelembe esik) a szerz6déstdl indokolas nélkiil egyoldald jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkakat méas
vallalkozdval fejeztesse be.

A teljesités helye: )
Bétaszék varos kozigazgatasi teriiletén a Bataszék Varos Onkorményzata tulajdonat képez6 7140
Bétaszék, Bezerédj utca 9. szdmu ingatlan. Hrsz.: 716/106/A; 716/106 hrsz.

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozét a szerz6dés tirgyanak megval6sitasanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegl atalanyarként (véllalkozéi dijként) dsszesen
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11111 1) I ~Ft+ AFA, azaz mindosszesen brutto ............e...... forint illeti meg,

amelybol
a tervezési feladatok ellenértéke netto .........ceveveeenen. ,- Ft + AFA, azaz mindésszesen brutté
................... forint,
a kivitelezési feladatok ellenértéke netto .........ccoeeeeenee.. ,- Ft + AFA, azaz mindésszesen
bruttd ....cceevevennnnn. forint

a képzés ellenértéke (iizemeltetési és karbantartasi utasitasok betanitasa 3 fo részére és a
hozzatartozo képzési anyag biztositasa): netto ........ccoevvevenns ,- Ft

A véllalkozdi dij a befejezési hatdriddre prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes kortien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes kord, el6irdsok szerinti, engedély szerinti, megfeleld
minOségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridore torténd elvégzéséhez sziikséges minden
koltséget. A nettd vallalasi ar kialakitdsa, Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivés, a dokumentacio és az arazatlan koltségvetés
bearazédsa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyOsszegli atalanyar, mely magaban
foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Villalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentaci6
hianyossaga, a koriilmények nem kelld ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem
szerepeltetett, az atalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A tervezés ellenértéke tartalmaz a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltakon feliil
minden, a tervek elkészitéséhez, egyeztetéséhez, véleményeztetéséhez, az engedélyeztetési
eljaras(ok) és a kapcsolddd tandcsaddsok, szolgiltatisok megvalositishoz sziikséges jarulékos
koltségeket, fiiggetleniil azok form4jatdl és forradsitdl, valamint mindazokat a koltségeket, amelyek
a szerz6dés targyat képez6 munka teljes korti megval6sitasdhoz, a szerz6désben rogzitett feltételek
betartdsahoz sziikségesek, amelyben beleértendd a kozmiiegyeztetések dija is.

Az alabbi koltségek a Megrendeldt terhelik:
- a tulajdoni lapok, térképmasolatok dija.

Az Afa fizetési kotelezettség az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belfoldon nyilvantartisba vett addalany, és
egyikiiknek sincs az AFA torvényben meghatirozott olyan jogallisa (alanyi adémentesség,
mezégazdasagi tevékenységet folytaté kiilonleges jogallast adéalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kdvetelhetd.

Felek rogzitik, hogy a szolgéltatdsi elemek kivételével — az épitési munka épitési hatdsagi-
engedélykoteles, ezért az altalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében Megrendeld kotelezett az AFA tartalom megfizetésére.

A Megrendeld és Villalkozé a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Villalkoz6 ajanlatiban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékil vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A viallalkoz6i dij a Vallalkozé jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetleniil azok
jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbol eredd fizetési
kotelezettségek teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.
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A villalkozdi dij tehét tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzddés
teljesitéséhez, a miiszaki 4tadas-4tvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attdl, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan eldre nem volt meghatarozhat6.

A Vallalkozé tobbletmunka elszdmoléasra nem jogosult.

A Vaillalkozé pdétmunka elszamoldsdra csak a jelen szerzOdésben és Kbt.-ben, a pdtmunka
megrendelésére vonatkoz6 szabalyok betartasa mellett, a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetve, €s
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy ut6lagosan, a Megrendeld altal, az
elézbekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositas miatt).

A Villalkoz6 elére nem lathaté kiegészitdé munkak elszdmoldsara csak a jelen szerzddésben és
Kbt.-ben, a Megrendeldvel eldzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megeldzden a Vallalkoz6tdl, mint szakcégtdl
elvarhat6 kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak eldrelathatdak, és a kivitelezési munka
egészét, nagysagrendjét érintd eldre nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték eldkeriilése).

A véllalkoz6i dijon feliil Vallalkoz6 egyéb cimen sem dijazéasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

Amennyiben a tdmogatasi szerz0dés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbdl szdrmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, ugy a
Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjin a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és altaldnos
forgalmi adé nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgéltatds 20%-dnak megfeleld Osszeg eldleg
igénybevételének lehetdségét biztositja a Véllalkoz6 részére. A Megrendel6 ebben az esetben az
eldleg fizetését e kotelezOen biztositandé mértékben nem teszi fliggdvé a Véllalkozd részérdl
biztositék nyujtasatol. Az eldleg a végszamlabdl keriil elszdmolasra.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkozé a szerzddésben foglalt - afa nélkill szamitott -
véllalkozéi dij 20 %-énak megfeleld Osszegli eldlegként torténd Kkifizetését kérheti. Az
eldlegbekérdt legkésdbb a szerzddéskotést kovetd 5 munkanapon belill kell benyujtani. Eldleg
igénylése esetén az elGleg a végszdmlabol keriil elszdmolasra. Amennyiben Vallalkozé kéri az
eldleg kifizetését, tigy azt Megrendeld legkésdbb az épitési munkateriilet atadisat kovetd 15 napon
beliil koteles kifizetni. Vallalkoz6 koteles az eldlegrdl eldlegszamlat kiéllitani Megrendeld részére.

Amennyiben a tdmogatisi szerzodés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbdl szdrmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitoi finanszirozas itjan keriil kiegyenlitésre, igy a
Villalkoz6 altal igényelhet6 eldleg tekintetében az alabbi rendelkezések iranyadok:

- A Megrendeld a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjin a
szerz8dés — tartalékkeret nélkiili — elszdmolhaté Osszege 50%-anak megfeleld mértéki
eldleg igénylésének lehetdségét biztositja.

- Amennyiben a Vallalkoz6 a szerz6dés elszdmolhat6 Osszegének 10 %-4t meghalad6
mértékben kivan eldleget igénybe venni, abban az esetben a szerzddés elszdmolhat6
Osszegének 10 %-a és az igényelt sz4llitdi eldleg kiillonbozetére jutd tdmogatas Osszegének
megfeleld mértékil eldleg visszafizetési biztositék nytjtasara koteles.

- A sz4llitoi eldleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolddo biztositék kapcsan a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései megfelelden iranyad6ak.

- Azeldleg a részszamlakbol és a végszamlabol keriil aranyosan elszamolasra.
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Szallit6i eldleg visszafizetési biztositék (szdllitéi finanszirozds esetén): Amennyiben a Vallalkozé
a szerz0dés elszamolhat6 6sszegének 10 %-at meghalad6é mértékben kivéan eldleget igénybe venni,
abban az esetben a szerzddés elszamolhatd Osszegének 10 %-a és az igényelt szallit6i elbleg
kiilonbozetére jutd tAmogatas dsszegének megfeleld mértéki biztositék nyujtasara koteles.

A Vallalkoz6 a szallitoi eldleg igénylésével egyidOben koteles irdsban jelezni Megrendel6 és az
Irdnyité Hatésdg (Nemzetgazdasidgi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok
Ir4nyit6 Hatésaga) felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt eldleg kapcsan kivén-e
biztositékot nyujtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozési id0szakban az Iranyit6 Hat6sag
javara kell szdlnia.

Amennyiben a Vallalkoz6é biztositékot nyujt, abban az esetben a szillitoi eldleg visszafizetési
biztositékot - a Vallalkozé vélasztisa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formédban vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak felhatalmazasa alapjan a 272/2014. (XL
5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjan az alabbi biztositéki formik barmelyikében
kell rendelkezésre bocsatania:

- a Vallalkozé cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egylittesen legalabb 50%-os kozvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasaval, vagy

- garanciaszervezet altal vallalt kezességgel, vagy

- az Aht. 92.§ (1) bekezdése szerinti allami kezességgel.

A Megrendel§ fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrdl sz616
2013 évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-
(6) bekezdésével Osszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerlien kiéllitott — szamla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon belill atutaldssal teljesiti a Véllalkozo
bankszaml4jara.

Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a szdmlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsol6do
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint keriil sor.

Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozd szerz8dd fél teljesitésétdl vagy az errdl sz6lo irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

Amennyiben Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzddésben az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatéarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

Szamla benyujtasdra a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van lehetdség. A
szerz6dés teljesitése soran 1 (egy) darab eldlegszamla, 5 darab részszamla és a végszamla nydjthat6
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009
koédszamu palyazatnak, tovabba a mindenkori hatilyos jogszabalyoknak és tAimogatasi szerz6désnek
megfelelden - a kdvetkezd iitemezés szerint:

- 1. részszamla a tervek elkészitésekor a tervdokumenticid ellenértékérdl, (a tervezés
részszamldjdnak meg kell eloznie a kivitelezés részszdmldjdt, amennyiben a Tdmogatdsi
Szerzodés elszamoldsi szabdlyai igy rendelkeznek)

- 2. részszdmla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az éltalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott véallalkoz6i dij kivitelezésre vonatkoz6 részének 25 %-arol,

- 3. részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozo6i dij kivitelezésre vonatkoz6 részének 25 %-arol,
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- 4. részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozo6i dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-arol,

- 5. részszdmla az é&ltaldnos forgalmi add nélkiil szdmitott vallalkozdi dij kivitelezésre
vonatkoz0 részének 25 %-arol,

- végszamla a kivitelezési tevékenységhez kapcsolddo szolgéltatasok elvégzésekor az arazott
koltségvetésben szerepld kivitelezési tevékenységnek nem mindsiild egyéb szolgaltatasok
ellenértékérol.

A Villalkozé6 az 5. részszamla benyujtasara a (létesitményre vonatkozo) sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden jogosult.

A szamldk a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld 4ltal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozé a sikeres, hiba- és hidAnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kiallitdsat kovetOen jogosult a fennmaradé Osszegrél a végszamlajat
kiéllitani.

A teljesitésigazolast a szdmldhoz mellékelni kell. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell
benyujtani. Véllalkoz6 a szdml4jin koteles feltiintetni a szerzodés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyadod.

A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az ad6zés rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény 36/A. § alapjan kifizetés csak akkor torténhet,
amennyiben a szdmldz6 fél nemleges adodigazolast ad, vagy az NAV koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisaban szerepel.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékil, és a
késedelem idOtartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkoz6 a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

A szerz3dés finanszirozdsa az Eurépai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten
a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 kédszami ,,Tanuszoda energetikai korszertsitése Bataszéken”
elnevezésli palyazat alapjan nytjtott timogatasabol torténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkoz6 jogszabalyok kiilonosen:

* Az addzas rendjérdl sz016 2003. évi XCII. torvény 36/A. §,

* A kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény,

* Az éltalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény,

* A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény.

e A 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazéd
tdmogatasok felhasznélasinak rendjérdl sz616 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

* Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet.

Amennyiben a tdmogatisi szerzodés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbdl szdrmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szllitoi finansziroz4s utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatas teljesitése kapcsdn a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelden
irdnyaddak.

A finanszirozds szabdlyai a tadmogatisi szerzOdés modosuldsaval kiilon hozzajarulds, és
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szerz6désmodositas nélkill a tdmogatdsi szerz6dés moddosult rendelkezéseinek megfelelden
véltozhatnak, mely véltozasok a Megrendeldre és a Véllalkozora nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tdmogatasi szerzodést mddositsa és ezzel a finanszirozasi
mdd médosuljon.

A Megrendeld éltal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdondt képezik. A
Szerz8d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott 1étesitmény (mii)
teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

3. Alvallalkozas

A Villalkozé a jelen szerz0dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvéllalkozot, kdzremiikodot a
Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvéllalkozdi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
jar el.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéért, kdozremiikoddért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozd, kdozremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kvetkezett volna be.

A Villalkoz6 csak a Megrendel6 eldzetes irdsbeli jovahagydsaval és a Kbt. rendelkezései szerint
véltoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése soran bevonasra keriild Alvallalkozoéit. E rendelkezés
megsértése stlyos szerzddésszegésnek mindsiil és a Megrendeldnek, a Vallalkozéval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerzoédés azonnali hatalyu felmondéséra ad okot.

Szerz6dd felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzddést a Vallalkozénak kell
teljesitenie. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy a szerz0dés teljesitése sordn az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz8dés értékének 65 %-at.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, sz&tvalas dtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkoz6é a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor,
ha az eljaras sordn a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehet0séggel élt. A Villalkoz6 a szerz6dés
megkdtésének idopontjadban, majd - a késObb bevont alvillalkozok tekintetében - a szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvillalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatélya alatt.

Az eljars sordn a Villalkoz6 4ltal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasitdl nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor
meghatiroz6é koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény -
kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi dllomany
- tekintetében az eljardsban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor
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meghatiarozé szakember személye csak a Megrendeld hozzédjaruldsaval és abban az esetben
véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevins koriilmény tekintetében az értékelttel
egyenértékii szakember keriil bemutatésra.

A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzddés értékének
65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodot.

Szerz8d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkoz6 felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmii
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga érdekében
ilyen szerzddéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nytjtd jogi személy vagy az
altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dd fél személyében bekovetkezd jogutddlds a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvaldsnak vagy a jogutddlassal megsziinés mis esetének kovetkezménye, vagy
olyan részleges jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodo
teljes lizletdg (a hozza tartozd szerzOdésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi
tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység — atruhdzasra
keriil a jogutddra, vagy az eredeti szerz6do félre vonatkoz6 fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a
szerz6dés atruhazasra;

c) ha a szerzédésbe 1épd jogutdd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatalya
alatt, — a Véllalkozoéra irdnyad6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazisaval —
megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassigi kovetelményeknek, és a jogutodlas
nem e torvény alkalmazisanak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljard
személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy
a teljesitésben csak a szerzOdésben foglaltaknak megfeleld alvéllalkozé vesznek-e részt, és az
alvéllalkoz6i teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllalkozok nem
szerz6désszert bevonasa a teljesitésbe stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

4. A Vallalkozé kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzddés targyat jelen szerzddés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkoz6
szakhat6sagi el6irasok és az A4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszert és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes korlien, miiszakilag
és minOségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvinyok szerinti 1. osztilyi mindségben és 1.
osztalyu anyagok felhasznélasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti.

Az 1. osztilyu teljesités tartalmit az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvinyok és a
felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzik meg.

A Villalkoz6 koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara vonatkozo eldirasokat
az alvallalkozokkal, kozremiikodd személyekkel kotott szerzOdésben is megfelelden érvényesiteni,
ezen rendelkezések és eldirasok alvéllalkozok, kozremiikodd személyek altali betartdséért a
Vallalkoz6 a Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. Véllalkozé a Megrendeldvel szemben
teljes mértékben felel az alvéllalkozék, kozremiikodd személyek minden tevékenységéért és

cselekedetéért.

A Vallalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést uigy megszervezni, hogy
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biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Villalkoz6 koteles a munkat dgy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvéllalkozok,
kozremiikodd személyek egymds munkdjat ne zavarjak, illetve a hatiridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok,
kozremiikodd személyek kizarolag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos dllapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitdsar6l a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Véallalkozénak az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes eldirasai szerint
kell eljarnia.

Villalkoz6 koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tizvédelmi és egyéb eldirdsok betartdsar6l. A munkateriilet megfeleld védelme és Orzése a
Villalkoz6 kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsdbdl szarmazd minden felelsség a
Villalkozo6t terheli.

Villalkoz6 koteles a személyek biztonsagiat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendeldt azonnal rovid uton, és 24 6ran beliil irdsban is értesiteni.

A beruhizis megvaldsitisa sordn, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Villalkoz6 biztositja. A Villalkoz6 koteles a hulladékok gytlijtését, elszéllitasat, azokkal vald
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethasznalatot
minimalizalni.

5.10. A Villalkoz6 kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéilletoségli Vallalkozo
koteles a szerzOdéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
addhatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Villalkozo feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesitésében részt vevok és a
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teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabdlyokban meghatirozott eldirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozdsdban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabdl tart6zkodok
erkolcsi és szakmai megbizhatdsagiért, munkavégzésre val6 alkalmassagiért. Vallalkoz6 az
alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekrol naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.)
és ad at a MegrendelOnek, aki az adatokat a szerzddésszeri teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra
tekintettel e szerz6dés teljesitése céljabol kezeli. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerz0dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld irasban kifejezetten
tiltakozik. Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi kdvetelményekkel kapcsolatban
tett megrendeldi kifogasokkal 6sszefiiggésben tobblet koltségigénye nincs.

A Vaillalkoz6 koteles a fenti munkéalatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerzOdés
id6tartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell feléllitani,
hogy az a szerzOdéses rendelkezések betartdsa mellett a Véllalkozd jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

A Villalkoz6 biztositja a Megrendeld és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.
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A Vallalkoz6 szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év0 hazai torvények,
szabvanyok, eldirdsok figyelembe vétele mellett végzi, kiilonosen, de nem kizardlagosan az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljards soran a Megrendeld altal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentacidt és arazatlan koltségvetést a szerz0dés megkotése eldtt megvizsgalta és a
Megrendeldt a felismerheté hibdira, hidnyossdgaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hib4ja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamataban vélik felismerhetdvé,
a Villalkozé késedelem nélkiil kételes errdl a Megrendel6t tdjékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak épitési engedély alapjan
valésulnak meg, igy a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentumokat a Vallalkoz6 a
miszaki dtadas-atvételkor koteles a Megrendeldnek atadni.

A Villalkozé feladatat képezi barminemill engedély, illetve a szerz6dés teljesitése soran a
késdbbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

A Vallalkozé feladata mindazon munkék elvégzése, amelyek a szerz0dés targyat képezd munkéakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszerli hasznélathoz elengedhetetlenek.

A Vallalkozonak az épitési engedély eldirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valdsitania, amely
a munkakezdés idépontjanak és a munka befejezd idépontjanak hatdsig felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni.

A Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban ,,A teljesitésben részt vevé személyi
dllomdny épitési beruhdzdsok tekintetében szerzett szakmai gyakorlata” szempontra bemutatott
szakember neve: ...............ool , a benyujtott ajanlatban foglaltak szerint a megvaldsult
épitési beruhazasok darabszama .... (ahol a bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékii) jogosultsdaggal végzett tervezdi feladatokat)

A Villalkoz6 4ltal a kozbeszerzési eljardsban benytjtott ajdnlatidban bemutatott szakember
bevonisatdl nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési eljardsban
az ajanlatok értékelésekor meghataroz6 koriilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatirozo
szakember személye csak a Megrendel0 hozzdjaruldsaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii
szakember keriil bemutatésra.

Tervezési feladatok

5.22.1. A Villalkoz6 jogdij fizetése nélkiil jogosult a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésére bocsatott

tervek altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozisara.

5.22.2. A tervezési munkdkat ugy kell elvégezni, hogy a megvaldsitds utin Aatadott

épitmények/l1étesitmények feleljenek meg a vonatkozé valamennyi hatdlyos jogszabalyi
eldirdsnak. A vonatkoz6 jogszabalyok miiszaki eldirdsai, valamint a projekt indikétorai és elvart
célértékei a tervezések és a kivitelezés alapadataiként kezelenddk, amelyektdl a felek
szerz8désmodositas nélkiil nem térhetnek el!

5.22.3. A tervezési munkdkat ugy kell elvégezni, hogy a megtervezett épitmények/létesitmények

megvaldsitisa utdn az 4tadott épitmények/létesitmények feleljenek meg valamennyi, az
izemeltetés soran felmeriild:



5.22.4.

5.22.5.

5.22.6.

5.22.7.

5.22.8.

5.22.9.

5.22.10.

- kornyezetvédelmi el6irasnak, jogszabdlyi és hatosagi és kezeldi/iizemeltetdi
eldirdsokban szerepl6 kovetelménynek,

- munka- és tlizbiztonsagi eldirasnak,

- munka- és egészség- €s életvédelmi elbirdsnak, valamint az akadilymentesitésre
vonatkoz6 torvényi eldirdsoknak.

A tervezési munkakat tovidbbd ugy kell elvégezni, hogy az épitmény(ek) megvaldsitds utdn
feleljen(ek) meg:
- az Uj megkozelitésli eurdpai iranyelveket bevezetd hatalyos magyar jogszabdlyokban
megfogalmazott alapvetd kdvetelményeknek,

/////

- minden egyéb a hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 hatéalyos jogszabalyi eldirasnak,

A szerzddés teljesitése soran a Vallalkozénak minden olyan miiszaki dokumentumot (terveket) és
dokumentaciot (miiszaki specifikicidt) biztositania kell, illetve el kell készitenie, amely az
engedélyezési eljarasok lefolytatasdhoz sziikségesek.

A Villalkoz6 koteles mindazon rajzokat, szdmitdsokat elkésziteni, amelyeket a megvaldsitasban
résztvevd barmely hatosdg vagy kozmiikezeld elrendel a tervezési feladatokkal kapcsolatban és
azok az épitmények/létesitmények szakszer és el6irt mindségi megvaldsitasahoz sziikségesek.
Egyes érintett vagy keresztezd épitmények atépitésének vagy akar ideiglenes moddositasanak
terveit, az illetékes kezeld vagy iizemeltetd altal eldirt tartalommal kell elkésziteni. Amennyiben a
kozmiiegyeztetés soran a kozmiikezeldk, iizemeltetok a tervezési feladatokban leirtakhoz képest —
a tervezési teriileten kivill es6 — tovabbi kozmiitervezési feladatokat irnak eld, gy azok
megoldaséra kiilon megallapodast kell kotni.

A tervezés sordn végzett kiillonbozd szamitasok tekintetében a Vallalkozénak a tervezésre
vonatkozd hatdlyos magyar jogszabdlyok, nemzeti miiszaki eldirdsok, elsdsorban az eurdpai
szabvanyokat kozzétevd hatilyos magyar szabvanyok, egyéb hatalyos magyar szabvanyok szerint
kell eljarnia.

Az érintettekkel (Megrendelé Onkormanyzat, kbzmiikezeldk, kozmiiszolgaltatok, timogatd) vald
tervegyeztetés véleményeztetés lefolytatdsa sziikség szerinti mértékben, de a Megrendeldvel
legalabb harom-hirom alkalommal az engedélyezési és kiviteli tervi szakaszban. A tervegyeztetési
és egyéb (pl. koopericids, koordinacios) jegyzOkonyvek elkészitése a Vallalkoz6 feladata.

A Villalkozénak a tervezési, engedélyezési folyamat alatt a terve(ke)t folyamatosan egyeztetnie
kell a Megrendeldvel. Az egyeztetés alatt kialakult vélemény, illetve a Megrendelé egyéb mddon
eldterjesztett allaspontjdnak megfeleléen kell az esetlegesen mar elkésziilt munkarészeket
mobdositani. A moddositist a Villalkozénak az egyes hataridok figyelembevételével kell
megvaldsitania. Engedélyeztetésre — ideértve a hianyp6tlas sordn benyujtanddé dokumentumokat,
terveket — csak a Megrendeld 4ltal jovahagyott tervek keriilhetnek.

A kiviteli terve(ke)t a sziikség szerinti engedély(ek)ben foglaltaknak, valamint a Megrendeld
észrevételezése szerint kell elkésziteni, illetve kiegésziteni. Az engedélyezési és kiviteli terv(ek)
Megrendeld 4ltal torténd ellendrzése és észrevételezése utan véglegesithetok, melyhez a
tervdokumentécidk 1 teljes — Véllalkoz6 altal véglegesnek tartott — példanyat at kell adni a
Megrendel6nek.

Nem kezdhetd el a kivitelezés a Megrendel6 altal jovahagyott vonatkozé kiviteli tervek
hianyaban. A kivitelezés mindenkor a Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell,
hogy folyjék. A vonatkozo kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezését megel9z06 legalabb 15
nappal be kell nyudjtani a Megrendeld és a Miiszaki ellendr részére jovdhagyds céljabol.
Amennyiben a Véllalkoz6 egy mar jovahagyott kiviteli terv modositasat kivanja elvégezni, ugy
errdl koteles a Megrendeldt és a muszaki ellendrt haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket
a kivitelezés megkezdése eldtt legalabb 15 nappal tdjra be kell nyudjtania a Megrendel6hoz és a



miszaki ellenérhdz jovahagyéds céljabol. Amennyiben a Megrendeld a jovahagyasrol vagy
elutasitasrol nem kiild értesitést a benyujtast kovetd 45 napon beliil, és err6l a megadott hatiridén
belill, harmadik félnek felr6haté ok megjeldlésével, irasban magiat nem menti ki, akkor a
modositott tervet a Megrendel altal teljeskortien elfogadottnak kell tekinteni.

5.22.11.A Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitése sordn tervezési és engedélyeztetési feladatokat ellatni
az alabbi kévetelmények szerint:

* Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vdllalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezOnek kell elkészitenie.

* A Villalkoz6 kotelessége €s feleldssége a tervezés soran minden a tervezéssel és az épitéssel
kapcsolatos vizsgélat, felmérés, feltaras, probafiras, kozmiiegyeztetés, stb. elvégzése. Ennek
elmaradasabdl vagy hibas teljesitésébdl eredd kockazat alapjan a Vallalkozé poétmunkara nem
tarthat igényt. A mennyiségi felmérés a Villalkoz6 kockdzata a kozbeszerzési
dokumentumokban megadott miiszaki mennyiségek keretei kdzott.

* A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz0dés szerinti munkédkat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kort. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol ad6do
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem jogosult
fellépni.

* A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkdk alapjat képez6 miuszaki dokumenticionak megfeleld kivitelezés
pontossagéiért, teljességéért, alkalmassagiért és szabalyossagiért a Vallalkozo felel. A miiszaki
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megeldzéen megallapithato lett volna, szintén a Véllalkoz6 felel.

* A Villalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és lehetdséget
adjon a kibocsat6é hatdsdgoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatdra. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatdsagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Villalkoz6t a Szerzddésben vallalt barmilyen felelsségtol.

* A szerzddés teljesitése sordn a Vallalkozénak minden olyan dokumentumot (az engedélyeket is
beleértve) és dokumentaciot biztositania kell, el kell készitenie, illetve be kell szereznie,
amellyel minden érintett 1étesitmény a fejlesztést kdvetden a jogszabalyoknak megfelelden
tizembe helyezhet6 és iizemeltethetd.

* A Villalkoz6é feladata a tervezdi miivezetés biztositdsa, vagyis a terv szerinti kivitelezés
ellendrzése, illetve igazoldsa a tervezd 4ltal (kiilondsen is az eltakarasra kerilld szerkezeti
megoldasok, pl. vasalds esetén), illetve minden, a tervezett létesitmények megvaldsitdsihoz
sziikséges mértéki, a tervezd altali kiegészitd tervszolgéltatds biztositasa a kivitelezés idején.

* Barmely olyan miiszaki megoldas esetén, amely olyan koncepcidra épiil, mely a kozbeszerzési
eljarasban nem szerepld teriiletet érint, a Véllalkozénak meg kell szereznie az érintett
ingatlanok hasznalatara vonatkozd jogosultsagot olyan hatariddére, amely a kivitelezés tervezett
titemezésének tartdsdhoz sziikséges. Az ebbdl eredd késedelmekért vagy a Megrendeldt ért
karokért, hogy a Vallalkoz6 nem tudta az érintett ingatlan hasznalatira vonatkoz6 jogosultsagot
megszerezni, kizarélagosan a Vallalkozo6 felelds.

* A felek rogzitik, hogy a tervezés és a kivitelezés sordn a miiszaki tartalom kerete alapvetden a
jelen szerzddés finanszirozési alapjat képezd palyazatban és Téamogatasi Szerzddésben
meghatérozott indikatorok, fobb miiszaki paraméterek, palyazati véllalasok, melyektdl a felek
szerz8désmodositds nélkiil nem térhetnek el.



5.23.

5.24.

6.1.

6.2

6.3

7.1

* A Vallalkoz6 koteles a jelen szerz6dés szerinti szolgaltatasokat is lefedd szakmai tervezdi
felelosségbiztositast kotni (vagy a mar meglévit a fentieknek megfeleléen mddositani és
hatalydban fenntartani) és koteles azt a tervezés teljes idOtartama alatt fenntartani, amelynek
mértéke minimum 5.000.000,- Ft/év és legalabb 1.000.000,- Ft/ karesemény.

Nem mindsiil a szerz6dés megszegésének, ha a korabbi szerz8dés megsziinésének napjén a
Villalkoz6 a kordbbi szerz6désnek megfeleld vagy jobb feltételekkel dj biztositasi jogviszonyt
hoz létre és az a korabbi biztositasi jogviszony megsziinésének napjat kovetd naptol a fenti
1d6pontig hatalyos. Ez a szabaly csak akkor alkalmazhatd, ha a biztositasi jogviszony valtasa
nem korlatozza vagy zarja ki Megrendeld igényérvényesitési jogat a korabbi idépontban
bekovetkezett vagy ilyen magatartissal 0sszefiiggd, feleldsségbiztositassal fedezett igényeinek
érvényesitése vonatkozisaban.

A Villalkoz6 a szerz6dés alairasaval egyidejlleg koteles a biztositasi szerz6dés (kdtvény és
kotvényrészletez0) egy masolati példanyat a Megrendeld részére atadni, koteles tovabba jelen
szerz6dés hatdlya alatt az éves felelOsségbiztositasi dij megfizetését, annak esedékességéig
Megrendeld szdmara igazolni.

A Megrendeld jelen szerz0dés alairasaval a Vallalkozd altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasdban teljes kort, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra sz6l6, kizardlagos,
harmadik személynek 4tengedhetd felhasznéldsi jogot szerez, amely kiterjed kiillondsen a tervek
atdolgozasara, moédositisara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

Altalanos elvarasok a TOP-3.2.1-15 felhivas alapjan, amelyet a tervezési és kivitelezési feladat
sordn szem eldtt kell tartani:

- Tervezési feladatnal és a kivitelezés befejezésekor a TOP-3.2.1-15 felhivasnak (kiilondsen a
3.2. pontjanak, azaz ,,A projekt miiszaki-szakmai tartalmaval és megvaldsitassal kapcsolatos
elvarasok” pontnak) meg kell felelnie a 1étrehozott projektelemnek.

- A fejlesztés sordn korszerii, energiatakarékos, illetve megujulé energidt hasznosito
technoldgidk keriilnek alkalmazisra. A tervezett fejlesztés az UHG kibocsétast a lehetd
legkisebb mértékben noveli, lehetdleg csokkenti.

- A projekt eredményeképpen létrejovo fejlesztés nem, vagy csak minimalis mértékben
valtoztatja meg a tajképi adottsagokat.

5. A munka megkezdése

Az épitési naplé megnyitisa, a munkateriilet dtadis-atvétele és a munka megkezdésének idépontja:
a szerzOdés alairasat kovetd 15 napon beliil. Megrendeld a munkateriiletet Vallalkoz6 részére a
szerz6dés teljesitéséhez alkalmas 4llapotban koteles atadni, melynek megtorténtét Felek
jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

Megrendeld a munkédt a Véllalkoz6 sziikségtelen zavardsa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Vallalkoz6 nem mentesiill a feleldsség aldl, ha Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

A Megrendeldnek joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Vallalkoz koteles részt venni. A megbeszé€lés eredményeirdl emlékeztetdt kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetdben meghatirozottak — amennyiben azok
nem ellentétesek jelen szerz8dés elbirdsaival és a kozbeszerzési eljards alapjan rogzitettekkel és a
hatalyos jogszabélyokkal — kotelezdek a Vallalkoz6 szdméra.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendel6 és a Villalkoz6 a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
véllalt munkak:



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

* miszaki vonatkozédsban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkoz6 a munkédkat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden —
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potldasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerti haszndlatot.”) rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznélatra alkalmas méodon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

* jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a 1étesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hidanymentesen, a Vallalkoz6 altal megajanlott hataridon beliil atvette, és a Vallalkozo
a jogszabalyokban és jelen szerzOdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendeld részére atadott;

* pénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendel6 a
végszamlat kifizette.

A Villalkoz6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore és I
osztalyu mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mll) rendeltetésszeri és biztonsidgos haszndlatra alkalmas, és a Vallalkozé valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumokat a MegrendelOnek atadta.

A Villalkoz6 csak I osztalyd mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben, a
vonatkozd szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 1j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld anyagokat, szerkezetet
és berendezéseket haszndlhat fel, épithet be I osztilyd mindségben, a gyartménytechnologiai,
alkalmazéstechnoldgiai utasitisok szigord betartdsaval. Sériilt feliiletii (torott), vagy forméjaban
torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznélhatd fel. Megrendeld kifogisa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az eldirt tliréshatdrokon til van — Vallalkozénak a
kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajit koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem moddosithatja a szerz0dés szerinti dtadasi hataridot és a vallalkoz6i dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy a Vallalkoz6 a szerz0dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzdédésben és
jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerzodésben
véllalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek, valamint jogszabalyi elirdsoknak.

A Megrendel6 és miiszaki ellendr koteles a Véllalkoz6 altal megjelolt idépontra kitlizott atadas-
atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben
foglaltak teljesiilését.

Az atadas-4tvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzOkonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyzokonyv két példanya a Megrendeldt és egy példany a Vallalkozo6t
illeti meg.

A jegyzOkonyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az ott meghatirozott hataridon beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormany rendeletben foglaltak szerint jegyzokdnyvben rogzitik az dtadas-atvételnél észlelt hibakat
és kijavitdsuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos
munkdk a hataridék hosszabbodisdhoz vezetnének, tgy a Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a
késedelemmel kapcsolatosan keletkezd kardt megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen
szerz6dés 8.7 pontjaban foglaltak szerint.

Amennyiben a Villalkoz6 a kijavitasi kotelezettségének a jegyzokdnyvben meghatarozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel6 a
teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozdsdban ardnyos dijcsokkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibdkat a
Villalkoz6 koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és
hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibdkat, hidnyokat, amelyek nem akadilyozzdk a
rendeltetésszerti hasznalatot, feltéve, hogy és Villalkoz6 meghatarozott iddpontig kijavitja, pdtolja
azokat), a jelen szerzOdésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbd a kornyezd
berendezésekben, felvonuldsi teriileteken, megkdzelitésre igénybe vett kdzutakon a Véllalkoz6 vagy
alvéllalkoz6i 4ltal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hib4di miatt, amelyek dnmagukban vagy mds
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Osszefiiggésben és a kijavitisukkal jaré munkik folytin sem
akadalyozzdk a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben
megfelel a jelen szerzddésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkoz6 ezen hibédkat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvben foglalt
hataridoig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibdk, hidnyok és
hianyossagok kijavitasat, potlasit kovetden — a szerzddés teljesitéseként — a Vallalkozo atadja a
rendeltetésszeri €s biztonsagos hasznalhatésagot igazold felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontasi  hulladék tarolasara, elszéllitisdra vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
bizonylatokat.

Az atadds-atvétel sordn a Véllalkoz6 feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszkdzok vonatkozésdban az iizembe helyezés keretében a Megrendeld 4ltal kijeldlt személyek
oktatisa is.

Az atadis-atvétel sordn a Vallalkoz6 — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelonek atadja a
kivitelezés lebonyolitidsa sordn keletkezett okiratokat, a megvalositasi dokumenticidt és a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba 4tadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:
* karbantartdsi és kezelési utasitds; mérési jegyzOkonyvek, vizsgalati jegyzOkonyvek,
megfeleldségi igazolasok;
* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
* kivitelezdi (megfelel0ségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;
» ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);
* az lizemeltetési, karbantartdsi munkik elvégzésére lizemeltetési, hasznalati eldirdsok és
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasinak feltétele a dokumentaciod
hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasdig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden 15 napon beliil a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki.
Az atadas-atvételi jegyzOkonyv tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a MegrendelOnek az atadas-atvétel soran atadott dokumentaci6 felsoroldsat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadilyozd hibakrdl és maés
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hatiridejérdl késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az dtadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabilyok
betartdsaval utod-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni, amelyért a Vallalkozd kiilon dijazasra nem
jogosult.

8. A Vallalkoz6 nem szerzodésszerti teljesitése, kotbér, a szerzodés megsziinése
A szerz8dés idotartama alatt bekovetkezd minden olyan koriilményrdl, amely akadalyozza a

szerzOdés, vagy annak a hataridében torténd teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul kételes irdsban
értesitenie Megrendel6t, megjelolve a késedelem okat és varhat6 idGtartamét.
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A Villalkoz6 1ényeges kotelezettségeinek — felrohatdo — nem szerzddésszerli, vagy nem teljesitése
esetén Megrendeld a szerzddést egyoldald nyilatkozatdval a jovére nézve megsziintetheti vagy a
szerz6dés megkotésének idopontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kovetelheti a neki okozott
kar megtéritését.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:

* a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;

* a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol

elallhat, ha:

» feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §

alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

* a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 szerz8dd
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

* az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha
a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdésara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési
eljaras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Villalkoz6 koételes a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kelld idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztisabdl eredd karért Vallalkozo felelGs.

Késedelmi kotbér: A Villalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utidn, a késedelembe esés idOpontjatdl a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozasi dij.
A késedelmi kotbér mértéke 0,3 %. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerz6dés
rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghalad6 késedelmet a felek stilyos
szerz6désszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a
harmincat, ugy a 31. késedelemmel érintett naptdl kezdddden nyertes ajanlattevdével szemben
ajanlatkéré meghidsulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzddéstdl vald elallas joganak gyakorldsa
mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a véllalkozasi szerzddésben el6irt hataridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelés. A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozott, ha a
Vallalkoz6 a véghataridére a munkét nem adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a
szerz6désben rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki 4tadas — atvételi
eljarast), vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de
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azok olyan hibakat, hidnyossigokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsagos
haszndlatot akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kirai megtéritésére, és a szerz0désszegésbol eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kitbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Vallalkozé mentesiil a kitbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

Meghitsulasi kotbér: Az elallas (felmondds) esetén a Vallalkozé az Afa nélkiill szamitott
véllalkoz6i dij 10%-nak megfeleld Osszegli meghidsulasi kotbér, és az ezt meghaladéan kér
megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-d4nak megfelelden a meghitsuldsi kotbér fizetésére akkor
koteles a Vallalkozo, ha a szerz8dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkoz6
tehetd feleldssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha
- aVallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogaval.

A Vallalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatinak - az ok megjelolésén tdl - részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetend ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasit a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kdtbért a még
ki nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
rogzitett feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

* Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerz6dés
megszinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzd fél haladéktalanul koteles errdl
a méisik felet értesiteni.

* Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Véllalkoz6 érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

* Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkoz6 pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

* A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz6désszegd fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazé karat megtériteni.

9. A szerzddés teljesitése alatti karesemény

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képez6 épitési beruhazasra, annak
teljes id6tartamara legalabb 100.000.000,- Ft/év és kareseményenként legaldbb 5.000.000,- Ft/
Osszegll, kivitelez6i 6sszkockazatd épités- és szerelésbiztositissal. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a tevékenységével Osszefliggd, illetve a szerzOdés idotartama alatt keletkezd karokra a
Megrendeld felelsséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositds a jelen szerz8dés melléklete. A biztositds koltségét Vallalkoz6 viseli, annak
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megtéritésére Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitisa
sordn, ugy a Vallalkoz6 a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul rovid dton, és 24
oran belill irasban koteles jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a Véllalkoz6, vagy a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartozd személy/alvallalkoz6/kozremiikodd személy magatartasara
vezethetd vissza, Ugy a Vallalkoz6 kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és
az okozott kért teljes korlien megtériteni, 0sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 nem tekinthetOk tigy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerz6désszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gétolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az al4dbbiakat:

- akédr megiizent, akir meg nem {iizent habord és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargd

- nukledris lizemanyagbdl, vagy a nuklearis anyag lebomlasibol keletkezd nuklearis hulladékbol
szdrmazé ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv mérgezd robbanés,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbanisveszélyes nukledris iizemekben vagy azok
nukleéris részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgirhdbord, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztréfa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban (elsdsorban faxon) értesiteni a mésik felet, s k6zolni vele
az esemény koriilményeit, okat és feltehetden varhatd id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiillondsen a Vallalkoz6 koteles torekedni a
szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien

elképzelheto.

11. Szavatossag, jotallas

. A Vallalkoz¢ feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok vonatkoz4saban a

Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdk kotelezd
alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerzddés teljesitésekor hatilyos jogszabalyok rendelkezéseit
kell alkalmazni. Vallalkoz6 ennek kdrében szavatol az 4ltala felhasznélt anyagok anyagi és gyartési
hibatél valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld altal atadott
miszaki kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak
megfelelden, 1. osztalyd mindségben és 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval végzi el.

Villalkoz6t a jelen szerzddés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott ....... hénap
(Vallalkozé6 megajanlasa szerint) jotallasi (garancidlis) kotelezettség terheli. A jotallas kezdd
id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd els6 munkanap. Amennyiben a szerz6dés
targyat képezd munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkoz6 jotéallasi kotelezettsége
nem teljesitése miatt a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra nem alkalmas, igy az el6z6ekben
meghatirozott jotilldsi id0 a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatra alkalmatlansag
id6tartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozé koteles a feltart, és a Megrendeld altal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitani. Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat, annak kozlésétdl
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(tudomasara jutasatol) szamitott 24 6ran beliil koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak
megfelelden ésszerli idOn beliil befejezni.

A felek utoé-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis iddszakban évente, amelyekért a
Villalkoz6 kiilon dijazdsra nem jogosult. Az utd-feliilvizsgilati eljardsok sordn az eljarast a
Megrendeld késziti eld és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat
megel6zéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld Aaltal Osszeallitott
hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és
a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok potlasara vallalt hatarid6t, amely 30
napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Villalkoz6 a jétallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbdl lehivni, és a hibakat ezen Osszegbdl megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd
jotallasi kotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Villalkoz6 az Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5%-4nak megfeleld, azaz
........................ - Ft Osszegll, az ................ honapos jo6tallasi id6 + 15. napig fenndlld
biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol
sz616 dokumentumot a teljesités idOpontjaig, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridoig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatisa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Vallalkoz6 valasztasa szerint dvadékként az eldirt pénzosszegnek
a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsival, pénziigyi intézmény vagy
biztosité 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasdval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatirozott része a Véllalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért
jaro ellenértékbdl visszatartds utjan is biztositasra keriilhet, amelyre az 6vadék szabalyait kell
megfeleléen alkalmazni.

A Villalkoz6 az egyik biztositéki forméar6l a masikra 4ttérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben
foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Megrendeldt a szerzddés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 0Osszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznélat
soran felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkoz6 a felmeriilt hibak
kijavitasat nem véllalja és a javitdsokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, dgy a Megrendel6 koteles a szerzddés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utd-
feliilvizsgalati eljards lezardsdnak idOpontjatdl szdmitott 15 napon beliil Véllalkozé részére
felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendel? a Ptk.-ban szabalyozottakon tiilmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerz6déstol
azonnali hatéllyal elallni vagy azt felmondani:

* a Villalkoz6 a munkat a munkateriilet dtadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;
e a Villalkoz6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;
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* a Vallalkozo6 ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Villalkoz6 végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkozé érdekkorében, mely a
szerz6dés teljesitését meghitsithatja;

e a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatirozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

* amennyiben a szerz6dés finanszirozési alapjat képezd Tamogatasi Szerz0dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tamogatis mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi lehetdvé
a szerz0dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerzOdést jogosult tovabbad 15 napos felmondasi iddvel, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatosagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatdsag
részErol torténd leallitasa, amely a Vallalkoz6 érdekkorén beliil meriil fel) okot ad.

A szerz6dés felmondasa esetén a Villalkozé a mér elvégzett munkajdnak megfelel6 vallalkozoi
dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendeldvel szemben, amennyiben a
felmondasra okot ad6 esemény Véllalkoz6 érdekkorében meriil fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzddés teljesitése sordn kotelesek egyiittmiikddni, egymést a szerzodés teljesitését
befolyésol koriilményekrdl haladéktalanul tdjékoztatni.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érint informacidt haladéktalanul irdsban,

igazolt moédon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztisaért teljes anyagi és nem anyagi
felelosséget vallal.

A Felek a szerzddés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattartd személyeket jelolnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendelé kapcsolattartoja:
Név:

Cim:

Telefonszam:

E-mail:

Miiszaki ellenor kapcsolattartéja:
Név:

Cim:

Telefonszam:

E-mail:

Vallalkozé kapcsolattartoja:

Név:

Cim:

Telefonszam:

E-mail:

Felelos miiszaki vezeto (MV-EG): Felelos miiszaki vezeto (MV-EV):
Név: Név:

Cim: Cim:

Telefonszam: Telefonszam:

Kamarai névjegyzék szama: Kamarai névjegyzék szama:

Felelos miiszaki vezeto (MV-E):
Név:



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

Cim:
Telefonszam:
Kamarai névjegyzék szama:

Felels tervezé:
Név: tervezdi jogosultsdg szama:

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabalyszeriinek, ha
azt a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetOségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatdlyossd, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiilldeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az 4tvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd
bizonyitdsdig — a postai kézbesités elsd megkisérlésének napjat kovetd o6tddik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.

Felek megéllapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrdl a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozds a masik félhez
szerzOdésszertien megkiildott értesitéssel 1ép hatilyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatosan kdlcsondsen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomasukra
jutott minden informdcio6t és adatot bizalmasan kezelnek és meg0riznek, ezeket a masik fél eldzetes,
irdsbeli hozzijaruldsa hidnyiban nem hozzék nyilvdnossigra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomaséra. Villalkozo a birtokaba keriilt informacidkat kizarélag a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Villalkoz6 vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzddés 1ényeges
tartalmarol. Vallalkoz6 jelen szerzddés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvdnossadgra hozatalat kiilon torvény kozérdekbol
elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvéanos, tartalma kozérdekli adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

Villalkozénak és Megrendeldnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottik a szerzddés
keretében vagy a szerzOdéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzddés megkotése utan
felmeriild, a szerz6dés teljesitését akadalyozd koriilményrdl a felek kolcsondsen kotelesek egymést
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerzodés alapjan vagy ezzel
Osszefiiggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kdzvetlen targyalasok, igy a jogvita eldontésére
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16.1.

16.2.

16.3

16.4.

— hataskortol fiiggben kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve
torvényszék kizarolagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozd eldirdsok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal torténd cégszerl alairassal érvényes.

A szerz6désmoddositassal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6do félnek kell viselnie,
akinek az érdekkorében felmeriilt okbodl a szerzodés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz0dés mddositisa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkoz6t mentesitsék az
olyan szerz8désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy eldllas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol, amelyért felelds (illetve felelds lenne),
vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Vallalkozot terheld tobbletmunkakoltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terheld kockazatokat.

A Villalkoz6 koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendeldt a szerzddési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, ad6szdm, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszdmlaja szdmanak, stb.) megvaltozasardl.

A Vallalkozé villalja, hogy jelen szerz6dés alédirasaval az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-aban foglaltakrodl tajékoztatja alvallalkozét a vele kotendd szerz6désben.

Felek tudomasul veszik, hogy a Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlataban, hianyp6tlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasdban elkiilonitett mddon elhelyezett, iizleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé iratok nyilvdnossagra hozatalat megtilthatta. Az iizleti
titkot tartalmaz6 iratokat dgy kell elkésziteni, hogy azok az informéciés onrendelkezési jogrodl és az
informaci6szabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag
olyan informéciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossigra hozatala az iizleti tevékenység végzése
szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, tovdbba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkoz6 jogszabalyok, igy kiillondsen, de nem kizardlagosan az épitési beruhazisok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés valamennyi fél cégszerti aldirdsdnak napjat kovetd napon 1ép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal megegyezdt sajat kezli cégszerti alairasukkal latjak el.

A szerz6dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt, amelybdl 3
(harom) példany Megrendeldt, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.

Bataszék, 2017. [...]

Bataszék Varos Onkormanyzata [...]
Megrendel6 Vallalkozé
képviseletében képviseletében
Dr. Bozsolik Rébert polgédrmester [...]
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVL tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjaban
meghatédrozott

BELFOLDI VAGY KULFOLDI JOGISSZEMELY, VAGY
JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO GAZDALKODO SZERVEZET' RESZERE
az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. tv. (Aht.) 41. § (6) bekezdésében eldirt kotelezettség
teljesitéséhez.

Alulirott
Név:
sziiletéskori név:
anyja neve:
sziiletési helye, ideje:

mint a
szervezet neve:
székhelye:
addészama:
cégjegyzékszam / nyilvantartisba vételi szdma:

torvényes képviseldje — polgari és biintetdjogi feleldsségem tudataban - gy nyilatkozom, hogy az altalam
képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében irtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja
alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil, az alabbiak szerint:

Az éaltalam képviselt szervezet olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdalkod6 szervezet, amely megfelel a kovetkez0 egyiittes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosis és a terrorizmus finanszirozisa megel6zésérdl és
megakadalyozisardl szol6 2017. évi LI torvény (Pmt.) szerint meghatirozott tényleges tulajdonosa
megismerhetd, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjaban mutatok be teljeskoriien;

b) az Eurépai Unié tagillamaban, az Eurdpai Gazdasigi Térségrdl sz6lé megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban vagy olyan &llamban:
......................................... rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds ad6ztatés
elkeriilésérdl sz616 egyezménye van,

c) nem mindsiil a tarsasagi adoérol és az osztalékadordl sz616 1996. évi LXXXI. torvény (Tao.) szerint
meghatérozott ellendrzott kiilfoldi tarsasdgnak, valamint kiilfoldi illetdségli szervezet esetén vallalom, hogy a
Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat kiilon nyilatkozatban mellékelem:;

d) a gazdalkod6 szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd
szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fenndllnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2.
pontjaban mutatok be teljeskortien.

Jelen nyilatkozat alapjan tudomésul veszem, hogy

' Gazdélkods szervezet:

A gazdasagi tarsasag, az eurdpai részvénytarsasag, az egyesiilés, az eurdpai gazdasagi egyesiilés, az eurdpai teriileti
egylittmiikodési csoportosulas, a szovetkezet, a lakasszovetkezet, az eurdpai szovetkezet, a vizgazdalkodasi tarsulat, az
erdobirtokossagi tarsulat, az allami vallalat, az egyéb allami gazdalkod6 szerv, az egyes jogi személyek vallalata, a
kozos vallalat, a végrehajtéi iroda, a kozjegyzdi iroda, az ligyvédi iroda, a szabadalmi iigyvivéi iroda, az 6nkéntes
kolcsonos biztositd pénztar, a magannyugdijpénztér, az egyéni cég, tovabba az egyéni vallalkozd.

Az allam, a helyi 6nkormanyzat, a koltségvetési szerv, az egyesiilet, a koztestiilet, valamint az alapitvany gazdilkodd
tevékenységével Osszefliggd polgéri jogi kapcsolataira is a gazdalkodd szervezetre vonatkozd rendelkezéseket kell
alkalmazni [Pp. 396. §].
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a nemzeti vagyon hasznositasara vonatkozo szerzédést a Hivatal/Intézet kartalanitas nélkil és
azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositisiban részt vevé barmely — a
hasznositéval kozvetlen vagy kozvetett médon jogviszonyban all6 harmadik fél — szervezet a
nemzeti vagyon hasznositisira vonatkozd szerz6dés megkotését kovetden bedllott koriilmény
folytan mir nem mindsiil atlathat6 szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

kozponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott ilyen
szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek. A
Hivatal/Intézet ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzodésbodl eredd kovetelések eléviiléséig az
Aht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatdsiagaval 0sszefiiggd, az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott adatokat kezelni, azzal,
hogy ahol az Aht. 54/A. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni [Aht. 41. § (6) bek.];

a valétlan tartalmi atlathatésagi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a
Hivatal/Intézet felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstdl
elall. [Avr. 50. § (1a) bek.]

a Hivatal/Intézet az atlathatésagi feltételeknek valé megfelelés céljabdl a szerzddésbdl eredd
kovetelés eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az altalam képviselt szervezet
atlathatésagaval osszefiiggd, az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kozolt adatok tekintetében barmilyen véltozéds all be,
akkor a médosult adatokkal kiallitott 4tlathatosigi nyilatkozatot a véaltozas bekovetkeztétdl szdmitott 8 napon
beliill megkiildom a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az &ltalam képviselt szervezet mar nem
mindsiil dtlathatonak, dgy azt haladéktalanul bejelentem.

cégszerll aldiras
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairél’

Befolyas,
Syiiletési | Sziiletési | Sziiletési| Anvi Tulajdoni | szavazati
Ssz. | Név ziiletési| Sziiletési | Sziiletési nyja | panyad jog
név hely ideje neve mértéke
% %
1.
2.
3.

cégszerl aliras

2Ténvleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetben kozvetleniil
vagy - a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatarozott médon -
kozvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hidnyad legalabb huszonét szdzalékaval rendelkezik, vagy egyéb mddon
tényleges iranyitést, ellendrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet felett, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a
kozosségi jogi szabdlyozassal vagy azzal egyenértékli nemzetkozi eldirdsokkal Osszhangban 1évé kozzétételi
kovetelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezetben - a Ptk. 8:2.
§ (2) bekezdésében meghatarozott - meghatiroz6 befolyassal rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbizdsabdl valamely ligyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb mddon tényleges
irdnyitést, ellendrzést gyakorol a természetes személy iigyfél tevékenysége felett,

d) alapitvanyok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapitvany vagyona legaldbb huszonot szazalékanak a kedvezményezettje, ha a leendd
kedvezményezetteket mir meghatdroztak,

db) akinek érdekében az alapitvanyt létrehoztdk, illetve mikdodtetik, ha a kedvezményezetteket még nem hataroztik
meg, vagy

dc) aki tagja az alapitvany kezeld szervének, vagy meghatarozé befolyast gyakorol az alapitviny vagyonanak
legalabb huszonot szazaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljar,

e) bizalmi vagyonkezelési szerzddés esetében

ea) a vagyonrendeld, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezeld, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges
tulajdonosa, tovabbi

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb médon ellendrzést, iranyitast gyakorol, tovabba

f) az a) és b) pontban meghatarozott természetes személy hianyaban a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezet vezetd tisztségviseldje; [2017. évi LIIL. tv. (Pmt.) 3. § 38. pont]
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2. pont: Nyilatkozat az atlathatésagi nyilatkozatot tevo szervezetben tobb mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezo szervezetekrol, és azok
tényleges tulajdonosairél

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak
tulajdoni befolyasan?k, o befolyasz
. . szavazati R R .| tulajdoni | szavazati
Ssz. hanyadanak . P sziiletési | sziiletési | sziiletési | anyja P .
neve AP joganak addilletosége | neve 1. hanyad jog
mértéke - neve helye ideje neve o b,
o mértéke Yo mértéke
/0 o, 0,
Yo %o
1.
3.
2.

cégszer( alairas
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A kozbeszerzési dokumentumot a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdése alapjan
ellenjegyzem:

Dr. n
/7 ug ,
folelés &kﬂgﬂki’” drzéd) seokfandcsodd

Y ‘m““dm:.oo,ﬂz.. o 28 seeiee
Dr. Bako Zoltan

felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd
Ajanlatkér6 nevében eljaro
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