Iktatoszam: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

Kedvezmeényezett  neve: Bataszék  Varos
Onkormanyzata
Projekt cime: Cikador Altalanos Iskola és
Gimnazium ll. Géza Gimnaziuma energetikai
korszerisitése
Projekt azonositoszam: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-

00016

Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott

egyrészrél a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité
Hatosaga (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4. ), mint tamogaté (a tovabbiakban: Tamogaté)
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Tolna Megyei lgazgatosaga

masreszrol

Postacim: 7100 Szekszard, Augusz Imre u. 7.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviseltje: Fehér Janos igazgaté, Berta Zsuzsanna osztalyvezet6
Azonosito szam (torzs-szam): 237309, PIR torzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

Bataszék Varos Onkormanyzata,

Kedvezményezett),

Postacim: 7140 Bataszek, Szabadsag utca 4

mint

Szekhely/Lakcim:7140 Bataszék, Szabadsag utca 4

Azonosité szam (torzs-szam): 733304
Adodszam/addazonosito jel:15733304-2-17

kedvezményezett (a tovabbiakban:

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerill: 11746005-15414076-10250000
Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Bozsolik Rébert polgarmester

(Tamogatd és Kedvezményezett a tovabbiakban egylitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1.

Elézmények

A Tamogato a Terllet és Telepllésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén belul
TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati épuletek energetikai korszeriisitése targyu felhivast tett k6zzé, melyre
Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonositd szamon regisztralt, 2016.07.13. napon
befogadott tamogatéasi kérelmet nyUjtott be, a Szerzddés mellékletét képezd felhivas szerint, amelyet
a Tamogaté 2017.06.30. napon kelt tAmogatasi dontés szerint tAmogatasban részesitett. A Tamogato
dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritend® tamogatasban részesil.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kételezd érvenyl minden olyan tanulmany, elemzés, ‘hatdésagi engedély, miiszaki terv és tartalom,

nyilatkozat,

beszerzési terv, tarsulasi

megallapodas és egyéb dokumentum,

valamint ezek

modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyutt vagy a késtbbiekben
benyuijtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerlilnek csatolasra a Szerzédéshez.

2.

Szerzddeés targya

Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerzédé Felek az alabbi Szerzédest kétik:
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2.1. A Szerzédés targya a ,Cikador Altalanos Iskola és Gimnazium Il. Géza Gimnaziuma
energetikai korszeriisitése” cimi és TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonositdé szamu, a tamogatasi
kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté
koltségeinek az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti kéltsegvetési elbiranyzatbol
vissza nem téritendé tamogatas formajaban térténd finanszirozasa.

2.2, A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet 7140 Bataszék, Kossuth Lajos utca 38-42.
hrsz.:1165 alatt (Projekt f6 helyszine) megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a
fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Uzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és-gondossaggal valositia meg,
iletve a 2014-2020 programozéasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] régzitett feltételek fennalldsa esetén az ott eldirt modon a
kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasdba a Tamogatot és a Miniszterelnokséget bevonja.

2.3 A Tamogato vaéllalja, hogy a Projekt elszamolhato kéltségeire a tamogaté dontésnek és a
Szerztdésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyujt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezmeényezettekkel kotendd tamogatasi
szerzédésekhez" (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvalésitasanak idébeli iitemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalositasi idészakanak kezdd idépontja: 2017 év 09 hé 01 nap.

3.2 Koltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatosaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetden felmerdlt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénziigyi befejezese

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018 év 08 hé 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerllt kéltségek szamolhatok el. Az
ezen iddpontot kdvetéen keletkezett koltségre tamogatas nem folyosithato.

3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyljtasanak hatarideje: 2018 év 11 hé 29 nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASzF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhato 6sszkoltsége, a tamogatas forrasa, 0sszege

4.1. A Projekt Osszkoltsége

A Projekt dsszkdltsége 18.690.590,-Ft, azaz Tizennyolcmillio-hatszazkilencvenezer-Gtszazkilencven
forint.

4.2 A Projekt elszamolhato osszkoltsege

A Projekt elszamolhaté  brutté  Osszkoltsége  18.690.590,-Ft azaz  Tizennyolcmillio-

hatszazkilencvenezer-6tszazkilencven forint. '
SZF'_CHEﬁﬂ@ A\
= A

B EFERTETES A JOVOBE




A Projekt koltségvetését a Szerzddes 1. melleklete tartalmazza.
4.3. A Projekthez felhasznalasra kertil6 forrasok

A Projekthez felhasznalaséra kerulé forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tdmogatéas 0sszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitdsa a Projekt elszamolhato osszkoltségének 100 %-a, de legfeljebb 18.690.590,-
Ft, azaz Tizennyolcmillio-hatszazkilencvenezer-otszazkilencven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozoan a tamogatasi intenzitas eltér, koltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tamogatasi eldleg dsszege és mértéke

Az igényelhetd tamogatasi eléleg mértéke az utdfinanszirozasu tevékenységekre jutd tdmogatasi
osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelheté tamogatasi eléleg legmagasabb Osszege 17.166.590,-Ft, azaz Tizenhétmillio-
szazhatvanhatezer-otszazkilencven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzbdés 3 melléklete szerinti mérfoldkdvek elérését kévetd 15 napon belll kételezd szakmai
beszamolot is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodo
utols6 mérfoldkd esetén a tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridén belll koteles a
Kedvezmenyezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmerllt és elszamolni
kivant koltsegekrol.

A mérfoldkovek elérését megelézéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd unios versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrol szolo 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyujtott
tamogatasbdl 18.690.590,-Ft, azaz Tizennyolcmillié-hatszazkilencvenezer-6tszazkilencven forint nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés mellékletében meghatarozott mlszaki-szakmai tartalom
szerint valositja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 -65.6 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvalo6sitasanak mérféldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valositja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tamogatast az 5 mellékletben meghatarozott
indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles felhasznaini.




A Kedvezmenyezett az indikatorokat koteles teljesifeni. Az indikatorok nem teljesitese eseten a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.
7. Biztositékadasi kotelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesul a biztositeknyujtasi
kotelezettség alal.

8. Egyéb rendelkezések
9. Zaro rendelkezesek
9.1. A Szerzddésben hivatkozott kotelezé mellékletek és a Szerzddéshez fizikai értelemben nem

csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap és
annak meliékletét képez6 valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

A Szerzédésben hivatkozott kotelezé melliekletek Pdf formatumban kerllnek elballitasra, és a
Palyazati e-Ugyintézés felllleten elektronikus idébélyegzovel ellatott és hitelesitett dokumentumkent
kerlilnek megkilildésre és megjelenitésre. Ezen mellékletek nem kerilnek papir alapon megkildésre
és alairasra, a Kedvezmeényezett szamara a hatélyos valtozat mindig hozzaférhetd a Palyazati e-
dgyintézes fellleten. A mellekletek a Szerzédes modositasa soran a fentiekben meghatarozott médon
kerlilnek megkildésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkozo jogszabalyokat, igy kiilénosen az allamhaztartasrdl szolé 2011. évi CXCV. torvenyt,
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél szo6lo torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kotelezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozoé jogszabalyok moédositasaval, illetve U, a
Szerzédés és az ASZF szempontjabol relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kilon
intézkedés nelkll médosulnak.

9.3. A Szerzédd Felek a Szerzédés idétartamara kapcsolattartot jeldlnek ki. A kapcsolattartd
neverdl, postacimérél, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérél a Szerzédes
alairasaval egyidejlleg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon belll tajékoztatjak egymast.

9.4, A Szerzddés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzddd Felek kozil utolsoként alairo
alairasanak napjaval. A Szerztdés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idészak végének datuma ennél késtbbi, Ugy a fenntartas idészak végén
hatalyat veszti.

95. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informacios onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. torvény elbirasainak megfeleléen — a projektadatlapon
feltintetett projekifelelds, a projektadatiapon és mellékleteiben feltlintetett mas szemelyek, illetve a
Projekt megvalositasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellendrzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlntetett személyek személyes
adataiknak a Tamogaté és a MiniszterelnOkség altal térténd kezeleséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai moédszerekkel térténd feldolgozasat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleld kezelese az érintettek hozzajarulasaval térténik.

9.6. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide ertve a Polgari
Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében alairo személy(ek) kijelenti(k) es
cegkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpeéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerzédeés bevezetd részeben feltlntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek




alapjan a Szerztdés megkotésére eés alairasara. Alaird keépvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a
testiuleti szervei(k) részérél a Szerzoédés megkotéséhez szlkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a téamogatasi joglgyletet jévahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerz6dés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitéseét.

Szerz6d6 Felek a Szerzédést elolvastak, és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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Korrupcio-ellenes zaradek

A Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedeélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozo, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabdlyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel es
nem adhat az eljaro harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzédés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban készllt. A Szerzddéshez csatolt 14 db melléklet,
és a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzédes elvalaszthatatlan része.

Szerzd6dd Felek a Szerzbdést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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Kelt: Szekszard, 2017./8V)ihiSfonap 25. napjan. | Kelt: Szekszard, 2017. év julius hénap 25. napjan.

Mellékletek:

. melléklet- A Projekt koltsegvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérféldkovei

. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredmeényei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

. melléklet - Konzorciumi megallapodas

. melléklet - Kbzbeszerzési terv

. melléklet — Rovid osszefoglalas a projektrdl

10. melléklet — Projekt helyszine

11./A melléklet — Kommunikacios terv/Nyilatkozat kommunikacios terv benyujtasarol

11./B melléklet — Kotelezden el6irt nyilvanossag biztositasat célzo tevekenysegek

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerllt benyljtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegélt jog, az alairasi jogosultsagot igazold
dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenkeént, utdfinanszirozas
vagy szallitoi finanszirozas keretében kivanja elszamolni

14. melléklet — Egyéb a projekthez tartozo alatamasztd dokumentum (ok)
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A PROJEKT KOLTSEGVETESE

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

1. sz. melléklet

v\\\.\..isz.fi/

%m-womms _ . Netto
st Tevékenysé Koltsé Koltsé 5 Mennyi Netto egységarra S _
igénylé 33%@ 2 me@@Mx g tipus Kolsgg slem Meune otos mo.ne, egyseégar (Ft) muczﬁ Mmh Ksszasen (fit)
neve ; Gl (Ft)
Maximum
haztartasi méretli
kiserém( (HMKE)
fotovillamos Epitésh
rendszer Beruhazas ez
BATASZEK | kialakitasa sajat hoz kapcsol 27 kW-o0s napelemes
VAROS | villamosenergia- | kapcsolod | 6dé rendszer
ONKORM | igény kielégitése 6 koltség kivitelezésének
ANYZATA céljabol koltségek ek Felujitas koltségei. 1 12 123 000 3273210 15396 210
El6zete
5
tanulm
anyok,
engedé
lyezeési
dokum
BATASZEK entumo
VAROS Projektel k Projtekt Terv
ONKORM készités | koltség elkészitésének :
ANYZATA | Projekt elékészités | koltségei ei Projektterv koltsége. 1 650 000 175500 825 500
BATASZEK Projektel§ | Kozbes Kdzbeszerzési eljards
VAROS készités | zerzési | Kbzbeszerzési | lefolytatasanak
ONKORM | Projekt elékészités | koltségei | koltség | eljaras dija kéltsége. 1 134 000 36 180 170 180
L 7
7
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ast Tevékenység Kolts Koltsé i Mennyi Ne egységarra ; :
igénylé :@5% : xmﬁwu%_,m» g tipus [foltsed elen Mogne aros mmm< egységar (Ft) .wwm& AFA Onau,cmos_ Lt
neve (Ft)
ANYZATA ek
Projektmenedzser
Projekt munkatars a projekt
mened megvalodsitasaban 12
zsment hdnapig vesz részt.
személ Feladata a projekt
BATASZEK yi el6készitése,
VAROS Projektme | jellegli lebonyolitasa,
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit nyilvantartasi
ANYZATA | menedzsment koltség asa | Munkabér feladatok elvégzése. 12 15 000 0 180 000
Projekt
mened
zsment
személ Projekmenedzser
BATASZEK yi munkatars 12 hénapi
VAROS Projektme | jelleg(i | Foglalkoztatast | munkabérét terheld
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit | terheld adok, jarulék. A jarulék havi
ANYZATA | menedzsment koltség asa |jarulékok osszege: 4.275 Ft/ho 1 51300 0 51 300
Projekt
mened
zsment
személ Szakmai vezetd
BATASZEK yi munkatars 6 honapi
VAROS Projektme | jellegli | Foglalkoztatast | munkabérét terheld
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit | terheld addk, jaruléka. A jarulék havi
ANYZATA | menedzsment koltség asa |jarulékok Osszege: 1.425 Ft/ho. 1 17 100 0 17 100




[ Tamogat . i zaﬁw
ast Tevékenys Koltség | Koltsé L Mennyi Netté egységarra |
_mﬁmﬁa zm<.% 9 xmnomm_wm | g tipus Koltség elem Moy e mwww egységar (Ft) .ﬂw& A Osszesen (Ft)
neve (Ft)
Projekt
mened
zsment
szemel Pénziigyi vezetd
BATASZEK yi munkatérs 6 honapi
VAROS Projektme | jellegli | Foglalkoztatast | munkabérének
ONKORM | Projekt " | nedzsment | rafordit | terhel§ addk, jaruléka. A jarulék havi
ANYZATA | menedzsment koltség asa | jarulékok Osszege 1.425 Ft/hé 1 17 100 0 17 100
Projekt
mened
zsment
személ
BATASZEK yi Projekt asszisztens
VAROS Projektme | jellegii | Foglalkoztatdast |munkatars 2 hénapi
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit | terheld adok, munkabérének
ANYZATA | menedzsment koltség dsa |jarulékok jaruléka. 1 9142 0 9142
Projekt
mened Projekt asszisztens
zsment munkatars a projekt
személ végrehajtasaban 2
BATASZEK yi honapig vesz részt.
VAROS Projektme | jellegi Feladata a projekt
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit adminisztrativ
ANYZATA | menedzsment koltség asa | Munkabeér feladatainak ellatasa. 2 16 039 0 32078
Projekt Szakmai vezetd
mened munkatars a projekt
BATASZEK zsment lebonyolitasaban 6
VAROS Projektme | személ hénapig vesz részt.
ONKORM | Projekt nedzsment| i Feladata a projekt
ANYZATA | menedzsment koltség | jellegli | Munkabér szakmai 6 10 000 0 60 000
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Tamogat - Z.M#&
ast Tevékenysé Koltsé Koltsé . . Mennyi Nett: seégarra e
igénylé :ocox . xw.mu&%m g tipus Baltaga eism Megnaveras mwme. egységar (Ft) mwcww ‘A Osszesen (F1)
neve (Ft)
rafordit feligyeletének
asa ellatasa, a projektben
résztvevik
koordindlasa.
Pénzigyi vezetd
Projekt munkatars a projekt
mened lebonyolitasaban 6
zsment honapig vesz részt.
személ Feladata az
BATASZEK yi elszamolasok,
VAROS Projektme | jelleg(i kifizetési kérelmek
ONKORM | Projekt nedzsment | rafordit dsszedllitasa,
ANYZATA | menedzsment koltség asa Munkabér benyujtasa. 6 10 000 0 60 000
Szakmai
tevékenys
égekhez | Képzés
Szakmai kapcsolod hez
BATASZEK | megvaldsitashoz 6 kapcsol
VAROS | kapcsolodo szolgéltatd | 6doé | Tananyag
ONKORM | szolgaltatasok sok koltség | fejlesztése, Tananyag fejlesztés
ANYZATA | koltsége koltségei ek kivitelezése koltésge. i} 73 000 19710 92710
Kotelez Tajékoztatds és
Szakmai Gen nyilvanossag
tevékenys | elGirt biztositasanak
égekhez | nyilvan koltsége.
Szakmai kapcsolod | ossdg | KotelezGen - a kedvezményezett
BATASZEK | megvaldsitashoz o biztosit | el&irt m(ikddé honlapjan a
VAROS |kapcsolodd szolgaltata | dsanak | nyilvanossag projekthez kapcsolodo
ONKORM | szolgaltatasok sok koltség | biztositdsdnak |tdjékoztatod
ANYZATA | koltsége koltségei e koltsége megjelenitése és ib 67 000 18 090 85 omo\\\x}/i

4

mNmﬁzmz_:@




Tamogat
ast
igénylé
neve

Tevékenység
neve

Kéltség
kategoria

Koltse
g tipus

Koltség elem

Megnevezés

folyamatos frissitése a
projekt fizikai zarasaig
- sajtokozlemény
kikiildése a projekt
inditasarol

- sajtémegjelenések
Osszegylijtése

- B és C tipusu
tajékoztato tabla
elkészitése

- kommunikacios célra
alkalmas
fotédokumentacio
készitése

- sajtokozlemény
kikiildése a projekt
zarasarol

- sajtomegjelenések
Osszegylijtése

- TERKEPTER feltoltése
a projekthez
kapcsolodo
tartalommal

Mennyi
ség

Netto

egységar (Ft)

Netto
egységarra
juté AFA
(Ft)

Osszesen (Ft)

BATASZEK
VAROS
ONKORM
ANYZATA

Szakmai
megvalositashoz
kapcsolodé
szolgaltatdsok
koltsege

Szakmai
tevékenys

égekhez
kapcsolad

0
szolgaltata

Miiszak
i
ellendri
szolgalt
atds
koltség

Miiszaki ellendri
szolgaltatas
koltsége

Miiszaki ellendri
szolgdltatas koltsége.

134 000

36 180

170 180/

T}f‘x
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[ Tamogat . ‘ : ~ Netté |
ast Tevékenység Koltség | Koltsé = . Mennyi Nettd egységarra | - “
igényld neve kategoria | g tipus Koitssa elem Megnexezes ség |egységar (Ft)| juté AFA Osszesen (Ft)
neve (Ft)
sok e
koltségei
BATASZEK
VAROS
ONKORM Tartalé
ANYZATA | Tartalék Tartalék k Tartalék Tartalék képzése. 1 1200 000 324 000 1524 000
Elszamolhatd koéltségek: _ 18 690 590

] \Hﬁf ............. Tt (
> ' Tamogatd :

P.H.

;mav s ‘
Kelt: Szekszard, mod /,ﬁ, ius hoénap 25. napjan. Kelt: Szekszard, 2017. év julius hénap 25 napjan.
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Forrasok | "' (Ft)

|. Sajat forras 0

I/1. a tAmogatast igenyld elszamolhatd hozzajarulasa 0

I/2. partnerek hozzajarulasa 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyeb, sajat forras kiegéézité tamogatas 0

ll. egyéb tamogatas 0

Ill. a tdmogatasi konstrukcio keretében igényelt tamogatas 18 690 590
Projekt elszamolhato koltsege 18 690 590
IV. a tamogatast igénylé nem elszamolhatd hozzajarulasa 0
Projekt teljes koltsége o0sszesen 18 690 590

Bataszé Véro;;%rményzata ' Tamogatd
" Kedvezmén eZett
[ : 3 "g,

=
/ P.H.

5 b *
A
Kelt: Szekszard, 2017“.!%{721}%%/8 25 honap napjan. Kelt: Szekszard, 2017. év julius 25 hénap napjan.
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A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

3. sz. melléklet

Mérfoldkd Mo rfald A2 Megvalésitani tervezett AmeHidko elefésetg
SRieditea elérésének EreliihaC 1Giiass . felhasznalni tervezett
tervezett datuma Y tamogatas Gsszege
1. 2017.11.30. Ebben a szakaszban tortenik a 825 500 Ft

végleges audit teveékenység.
Elbzetesen mar felmérésre
kerilt az épllet, valamint
meghatarozasra a szikséges
napelemes rendszer mérete.
Az dramszolgaltatd részéerol

engedély, hozzajarulas
sziukseges a kivitelezéshez.
Osszeallitasra kerdl az
engedélyezeshez szilkséges
dokumentacio. Az
engedélyeztetési eljaras
befejezésére varhatdan

2017.11.30-ig kerdl sor.

Tovabbi feltételek:

1. Szlkséges a rendelkezésre
allé dokumentumok kozott
osszhang megteremtése,
kilénos tekintettel az
adatlapra, a Projekt tervre és
mellékleteiben
meghatarozottakra, és az
egyéb, rendelkezésre allo
dokumentumokra. A vegleges
dokumentaciénak
dsszhangban kell lennie a
felhivasban tamasztott
feltetelekkel.

2. A tajekoztatas, nyilvanossag

biztositas koltségelem
vonatkozasaban a
LJKommunikacios csomagok
keretében elszamolhatd
koltségek felsé korlatai” cimi
dokumentumban szerepld

feltételnek valdé megfelelést
kerjuk, a projekt-eldkészitési
merfoldké  végéig igazolni
sziveskedjenek.

3. Amennyiben szilkséges,
kérjlk atdolgozni a Projekt
Tervet, amelynek tartalmaznia
kell azokat az informaciokat,
amelyekbél megallapithato: a.

e
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Mérfoldko
sorszama

Meérféldkd
elérésének
tervezett datuma

Megvaldsitani tervezett
eredmény leirasa

A mérfoldké eléréséig
fethasznélni tervezett
tamogatas osszege

a fejlesztés el6tti és utani
allapot meért és szamitott
energiafelhasznalasi adatai, a
mikodési koltsegek,
indikatorok, a megvalositas
utemterve  ©Osszhangban a
szakmai melleketekkel (pl:
indikator  tabla) b. TNM
rendelet altal definialt
,koltségoptimalizait”, vagy
Lkozel nulla” szint eleresenek
vallalasat; c. fejlesztéssel
elérhetd fosszilis energiameg
takaritast és UHG-csokkenést.
6. Be kell mutatni a részletes
miszaki-pénzugyi
kimutatasokat, amelyekbdl
egyértelmien megallapithaté a
fajlagos koltségkorlatoknak
valo megfelelés.

4. A Felhivas 5.7 pontjaban
eldirt fajlagos korlatok
projektmegvaldsitas soran
torténd betartasanak az

(6n)ellen6rzése erdekeben az

els6 mérfoldkd elérésének
idépontjaig szikséges a
,TOP_321_energetikai_ellendr
z6_segédtabla xlsx” excel
segédtablat a projekt
részletesen kidolgozott
miiszaki tartalma es
koltsegvetése alapjan teljes
korien kitdltve a kdézrem(kodo
szervezet részére benyUljtani.
A segeédtablat a kézremlkodd
szervezet bocsajtja a
kedvezményezett részére a
szerzbdéskotési folyamat
soran. "

2018.01.31.

Kozbeszerzesi eljaras
lefolytatasa, nyertes
ajanlattevé kivalasztasa. A
kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa soran kerdl
kivalasztasra a nyertes
ajanlattevd, és igy a kivitelezd
személye..

170 180

2018.04.30.

Napelemes rendszer
leszallitasa. Leszallitasra kerdl
a beépitéshez szlikséges
napelemes rendszer. 50%-o0s
késziiltségi fok elérése.

7 698 105

SZECHENY! @
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e Mérfoldké ; . A mérfoldké eléréséig

Efﬁ::;‘: elérésének Meg::;(:?:ml;;ésa i felhasznalni tervezett
St tervezett datuma s tamogatas 6sszege

7 698 105

Napelemes rendszer
belizemelése, telepitése. A
folyamat soran 27 kW-os
napelemes rendszer kerdl
telepitésre. 102 db, Korax
Solar KS-260 tipusu
polikristalyos napelem modul
kertll telepitésre a
tetészerkezet déli oldalara,
ehhez kapcsolodoan pedig 1
db Fronius ECO 27.0-3-S
tipusu, vagy azzal miszakilag
egyenértékl inverter. 100%-os
készlltségi fok elérese.

A projektben foglalt 596 900
|étesitmény atadasa, vallalt
indikatorok értekeinek
teljesitése. A megvalositast
kovetden a rendszer miszaki
ellendri jovahagyast kovetben
atadasra kerdl.

Tajékoztatasi (nyilvanossag 1701 800
biztositasara) , képzesi anyag
kidolgozasa, projekt lezarasa.
Tartalék képzése a napelemes
esetlegesen felmerild hibainak

kikliszdbolésére.

4. 2018.06.30.

5. 2018.07.31.

6. 2018.08.31.

"Bé'té;?éé"'; os Onkormanyzata Tamogato

P:H.

\_* 5.
t
Kelt: Szekszérd,"?d‘ﬁ.’}ﬁf?ﬂ ius hénap 25 napjan.  Kelt: Szekszéard, 2017. év julius hdnap 25 napjan.
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P , = 4. sz. melléklet
A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Eredmé
srf : mnm.%mu Sistinchy Az eredmény nem
_s .E...& mﬁ&sa:ﬂ. Eredmény leirasa erisith muuamnm_.m,m;zmuo szamszeriisithetd,
sorszama megnevezése célértékének
etd Srtek & egyéb tulajdonsdaga
. _ . célérték aflonetyseus
e
5. Napelemes A leszallitott 27 kW-os napelemes rendszer 27 kW Energetikailag korszerl
rendszer telepitése és belizemelése. 102 db, Korax Solar eptlet.
belizemelése, KS-260 tipust polikristalyos napelem modul és 1
telepitése db Fronius ECQO 27.0-3-S tipusu, vagy azzal

muszakilag egyenértékl inverter kerll telepitésre.
A rendszer belizemelésével jelentds megtakaritas
érhetd el. A COZ kibocsatas mértéke 68,24 t/a
értékre csokken. A megujulé energiaforrasbol
eldallitott energiamennyiség értéke 0,0003 PJ/ev
lesz. A kdzépliletek éves primerenergia-
fogyasztasa 73.000 kWh/év-re csokken.

Fr;.\_u(

; Tamogato

P.H.
Kelt.: Szekszard, 2017. év julius honap 25 napjan.
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A PROJEKT INDIKATORAI
Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata
A Projektre vonatkozo output indikator és elvart célértéke:
Cel
Monitoring mutato megnevezése Cél datuma Cél valtozas | Osszvaltozas | Cél kumulait
A megujulé energiaforrasbol el6allitott energiamennyiseg (GJ/év) 2018.08.31 262,8000 262,8000 262,8000
A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség (GJ/év) 2018.10.31 0,00 262,8000 262,8000
- . ‘ an . 0,00 262,8000 262,8000
A meglijuld energiaforrasbdl elballitott energiamennyiség (GJ/év) 2019.08.31
. . 0,00 262,8000 262,8000
A megujuléd energiaforrasbol elééllitott energiamennyiség (GJ/év) 2020.08.31
) 0,00 262,8000 262,8000
A megujuld energiaforrasbol eldallitott energiamennyiség (GJ/év) 2021.08.31
0,00 262,8000 262,8000
A megujuld energiaforrasbél eldallitott energiamennyiség (GJ/év) 2022.08.31
i 0,00 262,8000 262,8000
A megujuld energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiseg (GJ/év) 2023.08.31
0,0003 0,0003
A megujuld energiaforrasbol eléallitott energiamennyiseg (PJ/év) 2018.08.31 0,0003
: 5 0,0003 0,0003
A megujuld energiaforrasbdl el6allitott energiamennyiseg (PJ/év) 2018.10.31 0,00
. . 0,00 0,0003 0,0003
A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség (PJ/év) 2019.08.31
1
%

5. sz. melléklet
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Cél

Monitoring mutaté megnevezése Cél datuma Cél valtozas | Gsszvaltozas | Cél kumulalt
0,00 0,0003 0,0003
A megujulé energiaforrasbdl elballitott energiamennyiség (PJ/év) 2020.08.31
, 0,00 0,0003 0,0003
A megujulo energiaforrasbol eldallitott energiamennyiség (PJ/év) 2021.08.31
0,00 0,0003 0,0003
A megujuld energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiség (PJ/év) 2022.08.31
0,00 0,00 0,00
A megujulo energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiség (PJ/év) 2023.08.31
Energiahatékonysag: A kdzépiiletek éves primerenergia- 73 000,0000 |73 000,0000
| fogyasztasanak csdkkenése, 2018.08.31 73 000,0000
Energiahatékonysag: A kozépiiletek éves primerenergia- 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2018.10.31 0,00
Energiahatékonysag: A kozépiiletek éves primerenergia- 0,00 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2019.08.31
Energiahatékonysag: A kdzéplletek éves primerenergia- 0,00 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2020.08.31
Energiahatékonysag: A kdzépiiletek éves primerenergia- 0,00 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2021.08.31
Energiahatékonysag: A kdzépiletek éves primerenergia- 0,00 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2022.08.31
Energiahatékonysag: A kdzepliletek éves primerenergia- - 0,00 73 000,0000 |73 000,0000
fogyasztasanak csokkenése 2023.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csdkkenés (PJ/év) 2018.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2018.10.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas cstkkenés (PJ/év) 2019.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2020.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2021.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2022.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (PJ/év) 2023.08.31
2
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Cél

; Monitoring mutaté megnevezése Cél datuma Cél valtozas | dsszvaltozas | Cél kumulalt
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2018.08.31
Energiahatekonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2018.10.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2019.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2020.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2021.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas csokkenés (GJ/év) 2022.08.31
Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia 0,00 0,00 0,00
felhasznalas cstkkenés (GJ/év) 2023.08.31
Megujul6 energiaforrasok: A megujuléenergia-termelés tovabbi 0,0270 0,0270 0,0270
kapacitasa 2018.08.31
Megujulé energiaforrasok: A megujuldenergia-termelés tovabbi
kapacitasa 2018.10.31 0,00 0,0270 0,0270
Megujuld energiaforrasok: A megujuléenergia-termelés tovabbi 0,00
kapacitasa 2019.08.31 0,0270 0,0270
Megujulé energiaforrasok: A megujuléenergia-termelés tovabbi 0,00
kapacitasa 2020.08.31 0,0270 0,0270
Megujulé energiaforrasok: A megujuléenergia-termelés tovabbi 0,00
kapacitasa 2021.08.31 0,0270 0,0270
Meguijulo energiaforrasok: A megujuldenergia-termelés tovabbi 0,00
kapacitasa

2022.08.31 0,0270 0,0270
Megujulo energiaforrasok: A megujuldéenergia-termelés tovabbi 0,00
kapacitasa

2023.08.31 0,0270 0,0270
Uveghazhatast okoz6 gazok csokkentése: az liveghazhatasu gazok 68,2400 68,2400 68,2400
becsiilt éves csokkenése 2018.08.31 .
Uveghazhatast okozo gazok csokkentése: az liveghazhatasi gazok 68,2400 68,2400
becsililt éves csokkenése 2018.10.31 0,00
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= cél
Monitoring mutaté megnevezése Cél datuma Ceél valtozas | Osszvaltozas | Cél kumulalt

Uveghézhatast okozo gazok csokkentése: az liveghazhatasl gazok 0,00 68,2400 68,2400
becsllt éves csokkenése 2019.08.31

Uveghazhatast okozé gazok cstkkentése: az (veghazhatasi gazok 0,00 68,2400 68,2400
becslilt éves csokkenése 2020.08.31 .

Uveghazhatast okozd gazok csdkkentése: az liveghazhatasi gazok 0,00 68,2400 68,2400
becsiilt eves csokkenése 2021.08.31

Uveghazhatast okozé gazok cstkkentése: az Uveghazhatasu gazok 0,00 68,2400 68,2400
becsiilt éves csokkenése 2022.08.31

Uveghézhatast okozo gazok csokkentése: az liveghazhatasl gazok 0,00 68,2400 68,2400
becsiilt éves csdkkenése 2023.08.31

Bataszék Vargs 0 nkormanyzata
Kedvezimeé:

X
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Kelt: Szekszard, 2017. év julius hénap 25
napjan.
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK'

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS

A

Kelt: Szekszard, 20175&[

onap 25 napjan.




7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS

.....................................................

Bat zé‘&Va:ros Onkormanyzata
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Kelt: Szekszard, 2017 Sa s honap 25 napjan.
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KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

8. sz. melléklet

Tamogatast |Beszerzés| Becsiilt netto Egybeszamitott | K6zbeszerzési Meciaaveds
igénylé targya érték netto érték ‘eljaras tipusa gjegy:
Nemzeti
ért.hatar —
Bataszek Varos | ¢ i 12 123 000 12 123 000 | Meghivasos
Onkormanyzata (Kbt.2015)

5. *

e
Kelt: Szekszard, 20&’.?@&% ius hanap 25 napjan.

Kelt.: Szekszard, 2017. év julius hénap 25 napjan.

Tamogato

P.H.

szécﬁanwe




9. sz. melléklet
Rovid 6sszefoglalas a projektrél

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

A palyazat keretében Bataszék varos 6nkormdnyzata a telepiilésen talalhaté Cikador Altaldnos Iskola
és Gimnazium Il. Géza Gimnaziumanak energetikai korszer(isitését szeretné megvalositani. A projekt
keretében az Onkormanyzat 27 kW-os napelemes rendszer telepitését szeretné megvaldsitani. A |1
Géza Gimnazium épllete Bataszéken a Kossuth Lajos u. 38-42. szam alatt taldalhatd, amelyet
eredetileg is mar iskoldnak épitett a varos 1878-ban. Korabbhan lednyiskola, majd polgari iskola is
kapott benne helyet. 1963-t6l gimnaziumként mkodik, és jelenleg is fontos helyszine Bataszék
kbzoktatasanak. A fejlesztés célja a gimnazium épiletének koltségcsdkkentése, ezaltal pedig
megtakaritas elérése az intézmény szamadra. Ennek érdekében az épiletre 27 kW-os napelemes
rendszert kivanunk telepiteni. Atfogé céljaink kozott szerepel a megljulé energia hasznositasa, az
energiahatékonysag javuldsanak elérése, energiatakarékos épllet kialakitdsa. Tekintettel a
rendelkezésre allo sziikds anyagi forrasokra a fejlesztéshez 100%-ban vissza nem téritendd
tamogatast kivanunk igénybe venni, az esetlegesen felmerild tobbletkdltségeket az onkormanyzat
koltségvetésében erre elkiildnitve biztositjia. Noha fejlesztés megvaldsitasaval koltsegmegtakaritas
érhetd el az intézmény szamara a projekt nem jovedelemtermeld. A projekt elvart eredményei: - 27
kW-o0s napelemes rendszer keril telepitésre a Il. Géza Gimnazium éplletére, mellyel az épiilet
energiakoltségei cstkkenthet6k. - a projekt kévetkeztében energiatakarékos ingatlan jon letre, igy az
épllet gazdasagosabb mikodtetése valdsul meg. A projekt segitségével koltségmegtakaritas érhetd
el az intézmény szaméra, a megujulé energiaforrds hasznalata népszeriisithetd és dsztonodzhetd. A
projekt megvaldsitasaval az dnkormanyzat hozzd tud jarulni az alacsony szén-dioxid kibocsatasu
gazdasag céljanak eléréshez, az Uveghdaztartasu gazok kibocsatasanak csdkkentéséhez, illetSleg a
megujuld energiaforrasok fokozottabb hasznalatahoz. Fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a projekt
hozzajarul a Terilet- és Telepllésfejlesztési Operativ Program céljaihoz. A fejlesztés illeszkedik a TOP
beruhdzasi stratégiajanak az alacsony széndioxid kibocsatasu gazdasagra vald attérés kiemelten a
varosi terileteken prioritastengelyéhez. Ez alapjan célkitlizés az alacsony széndioxid kibocsatasu
gazdasdgra vald attérés. A projekt megfelel a TOP specifikus céljai kozil a telepulési
energiahatékonysag novelése célhoz. A vdros 2016. évi teriletfejlesztés koncepciéjaban
meghatdrozdsra kerllt a kdrnyezeti fenntarthatdsag, mint a telepllésfejlesztési elv egyik eleme. A
koncepcié értelmében ezt az elvet az energiahatékonysagi fejlesztésekben kell megjeleniteni. A
napelemes rendszer telepitésével a varos dnkormanyzata ezen elvnek teljes mértékben eleget kivan
tenni. A fejlesztés illeszkedik az értékelési szempontrendszer 3.1 pontjahoz kapcsolédé megyei
teriletfejlesztési koncepcidé kornyezettudatos és fenntarthato fejlesztések iranyelvéhez. A projekt
eleget tesz a telepilésfejlesztési koncepcid horizontalis céljai kozil a ,Telepiilési infrastruktira és
kozszolgaltatasok fejlesztése” stratégiai célnak. Ezen stratégiai cél megfogalmazza, hogy a kozszféra
intézményeinek ndvekvé energiahatékonysagat célzé beavatkozasok kiemelten fontosak. Mind
kdltséghatékonysagi, mind kornyezetvédelmi szempontbdl hasznos az energiafelhasznalas
racionalizdlasa és fenntarthatod energiaforras hasznalata. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés hozzajarul
a karosanyag kibocsatas csokkentéséhez, a kornyezet védelméhez, az energiakoltségek

SZECHENYI @




csokkentéséhez, az energiahatékonyabb épuletdllomany novekedéséhez, igy eleget tesz az értékelési
szempontrendszer 4. pontjaban szerepld ,Hozzajarulds a kiaddsok csokkentéséhez és/vagy a
bevételek ndveléséhez” szempontnak.
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

PROJEKT HELYSZINE

Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

10. sz. melléklet

Alulirott Dr. Bozsolik Rébert, mint a Bataszék Varos Onkormanyzata képviseletében eljard személy
ez(ton nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonositd szamu projektet az alabbi

helyszineken tervezzik megvalositani:

Irdnyitészam | Ta[epulés Koztemiet (at, utca, Hémzém Helyrajzi szam
o o tér, koz, egyéb) .
7140 Bataszek Kossuth Lajos utca 38 42 1165

Kelt: Szekszard, 2017. év julius hdnap 25 napjan

. Kedvez;nenyezett

Bata _zek/ aros Onkormanyzata
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T e % o o 11/a. melléklet
NYILATKOZAT KOMMUNIKACIOS TERV BENYUJTASAROL

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

Alulirott Dr. Bozsolik Rébert, mint Bataszék Varos 6nkormﬁnyzata képviseletében eljard személy a
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosité szamu ,"Cikador Altalanos Iskola és Gimnazium Il. Géza
Gimnaziuma energetikai korszeriisitése” cimi projekt kapcsan

nyilatkozom, hogy

A) kommunikacios terv készitése jelen projekt esetében nem relevans

Kelt: Szekszard, 2017. év julius hénap 25 napjan
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11/b. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei utmutato és arculati kézikdnyv"-ben
foglaltaknak megfelelden, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1 -2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata
Szerzédésben megitélt tamogatasi ésszeg*: 18.690.590 Ft

Kiemelt
jelentéségl 1 Mrd Ft feletti tdmogatasi &sszeg
projekt i
it ettt 150 millig Ft alatti X
; " 150-500 millié Ft
fejlesztés e =
500 millié Ft feletti
Egyéb fejlesztés 150 milli¢ Ft alatti
{eszkbzbeszerzés, képzés, : 150-500 millid Ft
szoftverfejlesztés,
bértamogatds, tanacsadas, ; 500 millio Ft feletti
stb.) ¢
Feladatok
A projekt elékészitd szakasza (1-4.) _— Nem*

A projekt megvaldsitasi szakasza (5-9.)
A projekt megvaldsitasat kévetd szakasz (10-14.)

1 Kommunikacios terv készitése X

Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szérélapok, stb.)

2 e g ; X
elkészitése és lakossagi terjesztese
A kedvezményezett miikédé honlapjan a projekthez
3 kapcsolodé tajékoztatod «
(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitese a
projekt fizikai zarasaig
A Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasardl és a 3

sajtdmegjelenések Gsszegyujtése

Sajté nyilvanos események szervezése (linnepélyes
5 eseményekhez, pl. alapkéletétel, egyes beruhdzasi fazisok X
befejezése, dtadasok, képzés zarasa, stb.)

A beruhazas helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C” tipusu tabla

6 elkészitése és elhelyezése "

7 Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoldddan X

8 Kommunikacids célra alkalmas fotédokumentacid készitése X

9 Sajté-nyilvanos tinnepélyes projektatadd rendezvény &
szervezése

10 Sajtokozlemény kikiildése a projekt zardsarol és a %
sajtémegjelenések Gsszegylijtése

11 Eredménykommunikdcids informacios anyagok, kiadvanyok N
készitése

12 TERKEPTER feltdltése a projekthez kapcsolodd tartalommal X

13 A beruhazas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és o
elhelyezése y,

Kelt: Szekszard, 2017 év julius honap 25. napjan //
QRS g Y

meéryezett cégszerd aldirasa
.Bozsolik Rabert
olgdrmester

* a megfeleld esetében "X" jeldlés szilkseges




12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA) ALAIRASI CIMPELDANYIALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezmeényezett: Bataszek Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS

Bat zey«Varos Onkormanyzata
Kedvemewezett

=
Kelt: Szekszard, 2017«»6\7&}13&(4%[) 25 napjan.
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT/ KOLTSEGELEMENKENT, C._.O_u_Z>ZMN_wON>m VAGY

SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2. ‘_.dm.qra.no._m.cocdm
Kedvezmeényezett: Bataszék Varos O:ro:.:m:ﬁmﬁm

Alulirott Dr. Bozsolik Rébert, mint Bataszék Varos Onkormanyzata képviseletében eljard személy a TOP-3.2.1
Cikador Altalanos Iskola és Gimnazium I

-15-TL1-2016-00016 azonositd szamu,

Géza Gimnaziuma energetikai korszeriisitése” ciml projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt

tevékenységeinek finanszirozasat az alabbiak szerint tervezziik:

Beruhazashoz Epitéshez | 27 kW-os napelemes
kapcsolodo kapcsolédo | rendszer kivitelezésének
koltségek koltségek koltségei. ‘ 12 123 000 3273210 15 396 210
ElGzetes utofinanszirozas
tanulmanyok
ProjektelGkészités ; Projtekt Terv
koltsegei engedélyezé | elkészitésének kiltsége. 650 000 175 500 825 500

e .
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Si

dokumentu
mok
. koltségei
ProjektelGkészités | Kozbeszerzés | Kozbeszerzési eljaras utofinanszirozas
koltségei i kdltségek | lefolytatasanak kdltsége. 134 000 36180 170180
Projektmenedzser utéfinanszirozas
munkatars a projekt
megvaldsitasaban 12
. hénapig vesz részt.
Projektmene | Feladata a projekt
dzsment el6készitése,
személyi lebonyolitasa,
Projektmenedzsme jelleg nyilvantartasi feladatok
nt kdltség raforditasa | elvégzése. 15000 0 180 000
Projektmene | Projekmenedzser utéfinanszirozas
dzsment munkatdrs 12 honapi
szemeélyi munkabérét terheld
Projektmenedzsme jellegii jarulék. A jarulék havi
nt kdltség raforditasa | Osszege: 4.275 Ft/ho 51 300 0 51300
Projektmene | Szakmai vezetd utofinanszirozas
dzsment munkatars 6 honapi
személyi munkabérét terheld
Projektmenedzsme jellegl jaruléka. A jarulék havi
nt koltség raforditasa | Osszege: 1.425 Ft/ho. 17 100 0 17 100
Projektmene | Pénziigyi vezetd utéfinanszirozas
dzsment munkatars 6 honapi
Projektmenedzsme személyi munkabérének jaruléka.
nt koltség jellegdi A jarulék havi 0sszege 17 100 0 17 100

T
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raforditasa | 1.425 Ft/ho
Projektmene utéfinanszirozas
dzsment Projekt asszisztens
személyi munkatars 2 hénapi
Projektmenedzsme jellegd munkabérének jaruléka.
nt koltség raforditasa | utéfinanszirozas 9142 9142
Projekt asszisztens utofinanszirozas
munkatars a projekt
Projektmene | végrehajtasaban 2
dzsment honapig vesz részt.
szemeélyi Feladata a projekt
Projektmenedzsme jellegd adminisztrativ
nt kdltség raforditasa | feladatainak elldtasa. 16 039 32078
Szakmai vezetd utéfinanszirozas
munkatars a projekt
lebonyolitasaban 6
Projektmene | hdnapig vesz részt.
dzsment Feladata a projekt
személyi szakmai felligyeletének
Projektmenedzsme jellegli ellatasa, a projektben
nt koltség raforditasa | résztvevék koordindlasa. 10 000 60 000
Pénziigyi vezetd utofinanszirozas
munkatars a projekt
Projektmene | lebonyolitdsaban 6
dzsment honapig vesz részt.
személyi Feladata az elszamolasok,
Projektmenedzsme jellegd kifizetesi kérelmek
nt koltség raforditasa | dsszeallitasa, benyujtasa. 10 000 60 000

T
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Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolodo
szolgaltatasok
koltségei

Képzéshez
kapcsolédo
koltségek

Tananyag fejlesztés
koltésge.

73 000

19 710

92 710

utofinanszirozas

Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolodo
szolgaltatasok
koltségei

Kotelezéen
elGirt
nyilvanossag
biztositasana
k koltsége

£

Tajékoztatas és
nyilvanossag
biztositasanak koltsége.

- a kedvezményezett
m{ik6dd honlapjan a
projekthez kapcsolodo
tdjékoztaté megjelenitése
és folyamatos frissitése a
projekt fizikai zarasaig

- sajtokozlemény
kikuldése a projekt
inditasarol

- sajtomegjelenések
Osszegyilijtése

- B és C tipusu tajékoztato
tabla elkészitése

- kommunikacios célra
alkalmas
fotodokumentacid
készitése

- sajtokozlemény
kikiildése a projekt
zarasarol

67 000

18 050

85 090

utéfinanszirozéas

T T

- sajtomegjelenések
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Osszegylijtése

) - TERKEPTER feltéltése a
projekthez kapcsolodd
tartalommal
Szakmai utofinanszirozas
tevékenységekhez Miiszaki
kapcsolddad ellendri
szolgaltatasok szolgaltatas | Miszaki ellendri
koltségei ~ koltsege szolgaltatas kdltsége. 134 000 36 180 170180
Tartalék Tartalék Tartalék képzése. 1200 000 324 000 1524 000 | utéfinanszirozas

Elszamolhato koltségek:

18 690 590

Kelt.: Szekszard, 2017. év jdlius honap 25 napjan
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14. sz. melléklet
EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
Kedvezményezett: Bataszék Varos Onkormanyzata

1. Nyilatkozat az 1. mérféldkdig teljesitendd dokumentumokrol

2. Tulajdoni lap Bataszek hrsz. 1165.

Kelt: Szekszard, 2011%511@5 onap 25 napjan.

szécnanwe ,




Terllet- és Telepllésfejlesztési Operativ Program
Versenyképes Kbzép-Magyarorszag Operativ Program

LIKVIDITASI TERV

Kedvezményzett neve: Bataszék Varos Onkorményzata

Projektazonosité: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016

|Tamogatas 18690590

Tamogatas teljes 8sszege: 18690590

2017. év

[Tervezett Bevétel (Ft):

Tamogatasi eldleg 11 329 949 Ft

Tamogat6 altal az adott évben utdfinanszirozast szamlak alapjan varhato tamogatas kifizetés - Ft

Bevételek dsszesen: 11 329 949 Ft

El6z6 években felvett tamogatisi eléleg alapjan keletkezett maradvany: - Ft
Tervezett Kiadas (Ft):
| 1. kdltségkategodria / Projektelfkészités 657 148 Ft
I 2. kdltségkategdria / Szakmai tevékenységhez kapcsolédd szolgaltatasok kéltségei 229 667 Ft
1} 3. kdltségkategéria / Projektmenedzsment koltség 281635 Ft
v 4. kéltségkategoria / Beruhazashoz kapcsolddo kéltség 10 161 499 Ft
v 5. kéltségkategoria
vi 6. kiltségkategéria - _Ft
Vil 7. kéltségkategéria - Ft

Kiadasok 6sszesen: 11329 949 Ft
Ev végi egyenleg : <kt

f
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszamolni tervezett tamogatasi eléleg ésszege 11 329 949 Ft ; ) .
L \M
i i ; !
: = !

Kelt: Bataszék, 2017. 07. 18. Dr. Bozsolik Rébert polgarmester - -

mm.:mmNmm./W&.m Onkormanyzat

p.h.
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Terlilet- és Teleplilésfejlesztési Operativ Program

Versenyképes Kézep-Magyarorszag Operativ Program

INDOKLAS

Tudomasul veszem, hogy tamogatasi eldleg a 272/2014. (XI. 5.

) Korm. rendelet 116. §. ( 5)

bekezdese értelmében kizarélag a tamogatasi szerzédésben

utéfinanszirozasuként rogzitett elszamolhatd kdltseég vonatkozasaban igényelhets!

Adott kéltségkategoria
elszamolhatd

Adott koltségkategoria
adott évre tervezett

A kiadasi 0sszeg

Osszkoltsége a szdllitoi és utdfinanszirozott Koltség indoklasa
Tamogatasi szerzédés utdfinanszirozasu része (Ft)
kdltségvetése alapjan kiadasa (Ft)
Tervezés, audit, projektterv készités koltsége az adott évre tervezett
825 500 544 830 544 830 utofinanszirozott 6sszeg, mely a projekt soran kifizetésre keriil.
170 180 112 318 112 318| Kozbeszerzési eljaras dija az adott évre tervezett utéfinanszirozott Gsszeg, mely a
projekt soran kifizetésre kertl.
170 180 112 319 112319]  Muszaki ellenéri szolgaltatas koltsége az adott évre tervezett utéfinanszirozott
Osszeg, mely a projekt soran kifizetésre kerdil.
92 710 61 189 61189 Képzéshez kapcsolddo kéltségek dija az adott évre tervezett utofinanszirozott
Gsszeg, mely a projekt soran kifizetésre kertil.
85 090 56 159 56 159| A kotelezéen eldirt nyilvanossag biztositasanak kéltsége az adott évre tervezett
utéfinanszirozott 6sszeg, mely a projekt soran kifizetésre keriil.
Epitési beruhazashoz kapcsol6dé kdltségek az adott évre tervezett utéfinanszirozott
15396 210 10 161 499 10 161 499 Osszeg, mely a projekt soran kifizetésre kerdil.
Projektmenedzsment személyi jellegi raforditasanak dija az adott évre tervezett
426 720 281 635 281 635 utdfinanszirozott 6sszeg, mely a projekt soran kifizetésre kertil.
Egyéb megjegyzések: A TOP-3.2.1-15-BA1-2016-

Bataszek Varos Onkormanyzatanak 2017. év likvi
Bataszék Varos Onkormanyzata a projekt kereté

00014 sz. projekt realis (itemtervének figyelembevételével tortént a kdltségkalkulacio.

ditasi terve a Palyazati Felhivassal és a Tamogatasi Szerz6déssel $sszhangban van.
ben 18.690.590,- Ft tamogatasra jogosult.

2 e,
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Bétaszék Varos O:xoﬂam@wmwuﬂ Bozsolik Rdbert polgarmester |
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1. @G 00 hogt—blrel™

BATASZEK VAROS ONKORMANYZATA

Nyilatkozat

Dr. Bozsolik Rébert polgirmester, mint Bataszék Viros Onkormanyzata (cim: 7140
Bataszek, Szabadsag u. 4. adészam: 15733304-2-17, torzskdnyvi azonosité szam: 733304)
hivatalos képvisel6je az aldbbiak szerint nyilatkozom a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016
kodszami, ,,Onkorményzati épiiletek energetikai korszertisitése” cimii palyazatunkkal
kapcsolatosan:

Kelt

A Felhivas 5.7. pontjaban eldirt fajlagos korlatok projektmegvaldsitas soran torténd
betartdsanak az (6n) ellendrzése érdekében az az elsé mérfoldkd elérésének
idOpontjaig sziikséges a ,,TOP_321 energetikai_ellen6rzé segédtabla.xlsx” excel
segedtablat a projekt részletesen kidolgozott miiszaki tartalma és kéltségvetése alapjan
teljes korfien kitdltve a Kozremiikodd Szervezet részére benyujtjuk. (A segédtablat a
KSZ bocsatja a résziinkre a szerzédéskotési folyamat soran.)

A tijékoztatds, nyilvanossdg biztositds  koltségelem  vonatkozasaban a
,,Kommunikdcios csomagok keretében elszdmolhatd koltségek felsé korlatai” cimii
dokumentumban szerepl6 feltételnek valdo megfelelést igazoljuk

A projektben rendelkezésre 4116 (miiszaki és egyéb) dokumentumok kozti 6sszhang
megteremteését elvégezziik.

Részletes miiszaki-pénziigyi kimutatést készitiink, amelyekbdl egyértelmiien
megillapithato a fajlagos koltségkorlatoknak valo megfelelés.

: Bataszéek, 2017. julius 20.
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