

**Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Városüzemeltetési Irodája**  
**Bozsolik Zoltán Úr részére**

Bátaszék  
Szabadság u. 4.  
7140

**AJÁNLAT**

**1. Tervezési feladat**

Bátaszék város belterületén kerékpárút hálózat kiépítéséhez háttér tanulmány készítése  $\approx$  2400 fm hosszban az alábbi szakaszokra:

- I. szakasz: Szentháromság tér 5. számtól a Cigány árokig, majd tovább a Bátgrill Kft. telephelyéig  
II. szakasz: Budai u-ban a Bezerédj u-tól a Bonyhádi útig, majd tovább a Szenes úton a vasútállomásig

**2. Tervezési díj**

Kerékpárút háttér tanulmány :	130.000.- Ft
<u>27 % ÁFA:</u>	<u>35.100.- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>165.100.- Ft</b>

azaz százhatvanötezer-egyszáz forint

A tervezési díj tartalmazza a tervezéshez szükséges kerékpárút hálózat kiépítéséhez háttér tanulmány készítését.

*Az ajánlat nem tartalmazza az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges közmű egyeztetési díjakat, továbbá az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő telekosztási, kisajátítási tervek, humuszgazdálkodási, humuszmentési tervek, környezeti hatástanulmány, táj-, természetvédelmi, zajvédelmi munkarész készítés díjait.*

**3. Műszaki tartalom:**

- átnézeti helyszínrajz vagy nyomvonalterv
- részletes műszaki megoldások
- költségbecslés

**4. Felelős tervező:**

Csapó Ferenc építőmérnök  
KÉ-K/17-0286, VZ-TEL/17-0286

Az árajánlat érvényességi ideje az ajánlat adás napjától számított 90 nap.

Bonyhád, 2016. január 20.



Csapó Ferenc  
ügyvezető