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Építtető a tulajdonában levő telekingatlanon új agrárlogisztikai központ építését tervezi. A 
terület sem helyi, sem műemléki védelem alatt nem áll. 
 

 
Fent nevezett tervezők kijelentjük, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó követelményeknek.  
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó 
nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem került alkalmazásra.  
Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk. 
 
 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv. 31. § (2) bekezdés 
c.-h. pontjában meghatározott követelményeknek. 
Az építési-bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. 
 
A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek. 
A tervezés során az alábbi közmű-szolgáltatókkal és szakhatóságokkal egyeztettünk: 
 
 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltség 
Bátaszék Város Polgármesteri Hivatal műszaki osztály 
Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
 
 
Az egyeztetések tartalmát és a követelmények teljesítésére vonatkozó megoldásokat a 
szakági műszaki leírások tartalmazzák. 
 
 
 
Szekszárd, 2017. február 
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Műszaki leírás 
 
ÚJ  AGRÁRLOGISZTIKAI  KÖZPONT LÉTESÍTÉSE  
 
Építés engedélyezési tervéhez 
 

1.      Előzmények: 

Építtető a Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában levő telekingatlanon új 
agrárlogisztikai központ építését tervezik. A terület sem helyi, sem műemléki védelem alatt 
nem áll.  

2.     Adottságok: 

A tervezési terület Bátaszék északnyugati végén újonnan kialakítandó ipari park. A terület 
övezeti besorolása Gip-E. Az ipari park úthálózata az 5603 sz. útról közelíthető meg, 
meglevő, átépítendő útcsatlakozáson keresztül. A tervezett épület az ipari park belső 
úthálózatáról közelíthető meg.  

A telek síknak tekinthető számottevő lejtés nincs a területen. 

A terület közműkapcsolatai jelen fejlesztés keretében kerülnek kiépítésre az új 
agrárlogisztikai központ valamint a későbbi fejlesztési lehetőségek teljes kiszolgálását 
biztosító kapacitással.  

A teljes tervezési terület jelenleg beépítetlen, zöldfelület található. 

3.     Tervezési koncepció : 

Építtető (Bátaszék Város Önkormányzata) agrárlogisztikai központot kíván létesíteni, 
annak minden kiszolgáló helyiségével együtt. A vállalkozás új munkahelyek teremtését 
teszi lehetővé. A helyszín kiválasztásánál a kistérségi adottságok és a közlekedési 
kapcsolatok jelentenek fontos szempontot. 

A tervezendő épületben található fő funkcionális egységek: 

 Iroda – szociális blokk – kétszintes kialakítással 

 agrárlogisztikai központ, raktározás és feldolgozás helyiségei 
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4.     Helyszínrajzi elrendezés: 

 

A tervezett beépítés paraméterei: 

 Jelenlegi övezeti besorolás: GIP-E 

 Telek területe: 20.849 m2 

 bruttó beépített alapterület: 1.677m2 

 beépítési százalék: 8.04% 

 zöldfelület területe: 15.622m2 

 zöldfelület: 74,93% 

 földszint PV +/-0,00 = 91,75mBf 

Az üzemcsarnok a helyszínrajzi tervlapon, a jelölt helyen, szabadon állóan kerül 
elhelyezésre az északi telekhatártól 32,43m-re, az északi telekhatárral párhuzamosan. 

A teleken kialakított közlekedési rend szerint egyetlen személy- és teherforgalmi bejárat 
létesül 

Az új épülethez tartozó személyforgalmi parkolók az épület déli homlokzata előtt készülnek 
összesen 14 db. A teherforgalom a rakodás idejére az épület északi és keleti oldalán 
parkol, valamit a keleti oldalon dokkoló kapukon keresztül történik az árumozgás. A 
kialakított úthálózat tartalmazza a leálló zónákat. 

A közművek és csatlakozó műtárgyak a helyszínrajzon jelölt helyen találhatóak. 

Az épület padlósíkja a telek déli oldala mentén található meglevő bekötő úthoz és az ipari 
park úthálózatához igazított a telek talajmechanikai és talajvíz viszonyait figyelembe véve.  

 

5.     Alaprajzi elrendezés: 

A kétszintes kiszolgáló épületrész: 

Az épület egy főbejárati előcsarnokkal rendelkezik (déli oldalon), emellett két 
személybejáró készül a dolgozói forgalomra, melyek a keleti és nyugati oldalon 
találhatóak.  

Az előcsarnokban kétnemű és akadálymentes wc blokk található. A földszinten irodák, 
öltözők és étkező-pihenő helyiség található a dolgozók részére. 
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Az előcsarnokból nyílóan az üzemcsarnok és lépcsőn keresztül az emeleten található 
későbbi hasznosításra alkalmas tartalék terület közelíthető meg. 

Üzemi terület, csarnoktér: 

Az agrárlogisztikai funkcióhoz tartozó hűtők, manipulációs terek és raktárak találhatók 

Az épület keleti oldalán az árukiadóhoz kapcsolódóan 1db, az északi oldalon 1db 
süllyesztett kamion dokkoló készül.  

6.     Szerkezet kialakítás 

Az épület tartószerkezete statikus kiviteli terv szerint készül, részletei külön szakági 
dokumentációban kerülnek ismertetésre. 

A tartószerkezeti rendszer főbb elemei: alapozás a teherhordó talaj ismeretében a 
vázszerkezethez igazított pontalapozással készül. Az épület tartószerkezete vasbeton 
pillérekből és gerendákból áll. A tetőszerkezet lapos kialakítású, acél magasbordás 
trapézlemezen elhelyezett hő- és vízszigetelő réteggel, belső csapadékvíz elvezető 
rendszerrel.  Az előtetők acél szerkezettel készülnek. Az épület lábazati szakaszain 
monolit vb talpgerenda készül. A csarnok padozata tömörített zúzottkő ágyazatra ültetett 
ipari padló szerkezet. A kétszintes kiszolgáló épületrészben előregyártott vasbeton 
födémszerkezet készül. 

7.     Tömegformálás – homlokzat képzés:  

Az épület tömegformálásánál meghatározó a technológiából, annak szükséges 
kapcsolódási rendszeréből fakadó kubatúrák formája és mérete. 

Az épület egy tömegből áll, lapostetős kialakítással. 

A nyílászárók rendje a belső funkcionális kialakítás homlokzati kivetülése, melyet a 
homlokzati panelrendszer méretrendjébe történő illesztés tesz átláthatóvá és letisztulttá. 

A funkcionális igényeknek megfelelően a bejáratok és nyílászárók felett előtetők és 
árnyákoló szerkezetek készülnek. 

A homlokzati anyagok Kingspan rendszer szendvicspaneljéből készülnek, nagyobb részt 
törtfehér színben. A homlokzati nyílászárók műanyag, a bejárati portálok alumínium 
szerkezetből készülnek valamint típus ipari kapuk és dokkolók kerülnek kialakításra. 

 



Ú J  A G R Á R L O G I S Z T I K A I  K Ö Z P O N T  L É T E S Í T É S E  -  7 1 4 0  B Á T A S Z É K ,  H R S Z . : 6 1 / 2 1  
 

  10 

8.     Üzemeltetés – technológia: 

Az agrárlogisztikai központ külső forrásból érkező gyümölcsök tárolását, feldolgozását 
végzi annak minden kiszolgáló helyiségével. 

 

A tervezett maximális „fizikai” dolgozói létszám 25 fő (1 illetve 2 műszakos munkarend), 
melyre a szociális kiszolgáló helyiségeket (öltöző, zuhany, mosdó, wc, étkező) méretezni 
kell. A dolgozók nemenkénti megoszlása 4/5 férfi és 1/5 nő.  

 

Az üzemi tevékenység és raktározás valamint az alaptevékenységhez kötődő kiegészítő 
helyiségek a földszinten kerülnek kialakításra. 

 

Az irodák a földszinten készülnek (max. 10 főre), melyekhez tárgyaló, teakonyha, kétnemű 
vizesblokk kapcsolódik. A földszinten a dolgozók részére étkező helyiséget  és megfelelő 
számú illemhelyet kell biztosítani. Az anyagmozgatás teherautóval (kamion) történik, 
melyhez 1+1db dokkoló kapu (rámpakiegyenlítővel) készül.  

Az épületen belüli anyag mozgatása „békával” és elektromos targoncával történik.  

A targoncák elektromos üzemű zselés akkumulátoros kivitelűek. Az akkumulátor töltése az 
üzem területén belül történik, a keletkező csekély mennyiségű hidrogéngáz elszívó ernyőn 
keresztül gravitációs módon kerül a tető fölé vezetve.  

Takarítás, vízvételi hely: külön takarítószer tároló helyiség készül a földszinti irodarész és 
az üzemi területek takarítására. 

 

9.     Alkalmazott anyagok, szerkezetek 

földmunka: 

Az épületbővítés helyéről és környezetéről a humuszt le kell szedni. Az alapokat a statikus 
előírások szerint ki kell szedni. A földvisszatöltésnél a padozat alatt 95%-os 
tömörítettséget kell készíteni. 

alapozás 

statikus kiviteli terv alapján készítendő 
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függőleges teherhordó szerkezetek 

előregyártott vasbeton pillérváz  

vízszintes teherhordó szerkezetek 

előregyártott vasbeton födémek és gerendák statikus terv szerint 

válaszfalak 

10cm –es és 12,5cm-es gipszkarton válaszfalak alu. vázszerkezettel 2*1 rtg 1,25mm 
lappal és ásványgyapot hangszigeteléssel, glettelt festett felülettel 

aljzatok 

irodablokkban padlószigetelés alatt 8cm aljzat (szerelőbeton), padlószerkezetben 8 és 6cm 
aljzatbeton, aljzatkiegyenlítéssel, ipari padló alatt 8cm szerelőbeton 

nyílászárók 

fehér műanyag külső nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel uw=1,15W/m2K, 
bejárati portálok Scüco FW50+alumínium függönyfal szerkezet háromrétegű hőszigetelő 
üvegezéssel uw=1,4W/m2K, belső ajtók acél tokos Hörmann tömör ill. üvegezett 
ajtókapokkal, szekcionált ipari kapuk típus dokkolóval, hűtőházi kapuk és gyorskapuk.  

külső felületek 

Szendvicspanel homlokzatburkolat 

belső felületképzés, falburkolatok 

A kiszolgáló (iroda, öltöző) zónában a belső falszerkezetek glettelt, festett kivitelben 
készülnek. A vizes helyiségekben csempe falburkolat készül. Az üzemcsarnok részen 
szendvicspanel hűtőházi falak készülnek. 

álmennyezetek: 

A kiszolgáló épületrészben mindkét szinten függesztett, kazettás gipszkarton álmennyezet 
készül. 
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padlóburkolatok 

ragasztott 8mm gres padlólapok flex burkolatragasztóval, csarnokterületen ipari padló, 
irodákban laminált padlóburkolat 

kémények 

gépészeti helyiségben új kondenzációs gázkazánok kerülnek elhelyezésre, égéstermék 
elvezetés tető fölé kivezetve saját cső-a csőben szettel. 

csapadékvíz elvezetés 

belső csapadékvíz elvezetés szívott Geberit Pluvia rendszerrel, felszín alatti csapadékvíz 
hálózatba bekötve szakági terv szerint 

vízszigetelés 

talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez vízszintes padlószigetelés készül felület 
folytonosítva, tetőn műanyag (PVC) csapadékvíz szigetelés egyenes rétegrenddel, 
zuhanyzó helyiségben és takarítószer tárolóban kent használati víz elleni padló és 
falszigetelés készül 

hőszigetelés 

a nem ipari padlós részen padlószerkezetben 10cm lépésálló PS hab szigetelés, , 
lábazaton 14cm vakolható XPS hőszigetelés, tetőn 5cm kőzetgyapot és 30cm expandált 
PS hőszigetelés készül, csarnoktérben ipari padló alatt 10 cm XPS hőszigetelés. 

kerítés 

a telekhatár mentén saját telken álló kerítés készül, a főbejárati keleti oldalon 3D 
ponthegesztett kerítés típus acél oszlopokkal, a többi oldalon drótkerítés 

Tartószerkezet, épületgépészeti, épületvillamossági rendszerek, külső út- és térburkolatok, 
csapadékvíz elvezetés, közművek és tűzvédelem szakági műszaki leírások szerint készülnek. 
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10.     Építménymagasság számítás 

 
 oldal felület hossz 
 
 észak   306m2   36,74m 
 dél   294m2   36,74m 
 kelet   386m2   45,64m 
 nyugat   367m2   45,64m 
 összesen: 1353m2 164,76m 
 
Az épület számított építménymagassága: 1353/164,76=8,21m 
 

11.     Rétegrendek 

 
1. IPARI PADLÓ 
- KÉREGERŐSÍTETT IPARI PADLÓ C25/30-XC2-32 20CM 
- PE FÓLIA 2 RTG 
- RAVATHERM XPS 500 SL HŐSZIGETELŐ LEMEZ, 1000x500x 50 MM - 2X50MM 
- TYPAR PRO 125 GEOTEXTÍLIA TAKARÁS 1 RTG 
- 4 MM SBS BIT.SZIGETELÉS (FELSŐ RÉTEG PALAÖRLEMÉNYES) 2 RTG 
- C12/15-X0(b)H-16 SZERELŐBETON 8CM 
- KIÉKELT ÉS TÖMÖRÍTETT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 30CM 
 
2. FÖLDSZINT PADLÓ 
- RAGASZTOTT GRES LAPBURKOLAT 2,0CM 
(- KENT ÜZEMÍ VÍZ ELLENI SZIGETELÉS 2 RTG) 
- ALJZATKIEGYENLÍTÉS 
- ALJZATBETON 8,0CM 
- TECHNOLÓGIAI FÓLIA 1 RTG 
- AT-N 150 HŐSZIGETELÉS 10,0CM 
- TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIG. 2 RTG. 
- ALJZATBETON 8,0CM 
- ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 20,0CM 
 
3. FÖLDSZINT PADLÓ 
- LAMINÁLT PADLÓ BURKOLAT 1,0CM 
- POLIFOAM TERÍTÉS 
- ALJZATKIEGYENLÍTÉS 
- ALJZATBETON 8,0CM 
- TECHNOLÓGIAI FÓLIA 1 RTG 
- AT-N 150 HŐSZIGETELÉS 10,0CM 
- TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIG. 2 RTG. 
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- ALJZATBETON 8,0CM 
- ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 20,0CM 
 
4. EMELET PADLÓ 
- RAGASZTOTT GRES LAPBURKOLAT 2,0CM 
- ALJZATKIEGYENLÍTÉS 
(- KENT ÜZEMÍ VÍZ ELLENI SZIGETELÉS 2 RTG) 
- ALJZATBETON 6,0CM 
- TECHNOLÓGIAI FÓLIA 1 RTG 
- AT-L2 35/30 LÉPÉSHANG SZIGETELŐ LEMEZ 
- FELBETON 6,0CM 
- EGY. VASBETON PALLÓ 20,0CM 
- LÉGRÉTEG   
- FÜGGESZTETT GIPSZKARTON 
  ÁLMENNYEZET 1,25CM 
 
5. EMELET PADLÓ 
- LAMINÁLT PADLÓ BURKOLAT 1,0CM 
- POLIFOAM TERÍTÉS 
- ALJZATKIEGYENLÍTÉS 
- ALJZATBETON 6,0CM 
- TECHNOLÓGIAI FÓLIA 1 RTG 
- AT-L2 35/30 LÉPÉSHANG SZIGETELŐ LEMEZ 
- FELBETON 6,0CM 
- EGY. VASBETON PALLÓ 20,0CM 
- LÉGRÉTEG   
- FÜGGESZTETT GIPSZKARTON 
  ÁLMENNYEZET 1,25CM 
 
6. OLDALFAL IRODA 
- SZERELT GK ELŐTÉTFAL 1,25CM 
- PÁRAZÁRÓ FÓLIA 1 RTG 
- LÉGRÉTEG 3CM (10CM) 
- KINGSPAN TL 1150 12CM 
 
7. OLDALFAL CSARNOK 
- KINGSPAN TL 1150 12CM 
 
8. LÁBAZAT 
- SZERELT GK ELŐTÉTFAL 1,25CM 
- VB. LÁBAZATI GERENDA 20CM 
- XPS LÁBAZATI HŐSZIGETELÉS 14,0CM 
- LÁBAZATI VAKOLAT 
 
9. TETŐSZERKEZET 
- PVC LEPELSZIGETELÉS 1 RTG 
- EPS SZIGETELÉS 2*150MM 
- KŐZETGYAPOT SZIGETELÉS 5,0CM 
- PÁRAZÁRÓ FÓLIA 1 RTG 
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- LTP150 TPAPÉZLEMEZ 15,0CM 
- LÉGRÉTEG 
- KINGSPAN TL 1150 15,0CM 

12.     Helyiséglista 

Helyiség száma Helyiség neve 
Mért 
terület 

 
    1 DOKKOLÓ 12,87 M2 

2 ÁRUÁTVEVŐ-KIADÓ 139,54 M2 

3 RAKTÁR 154,39 M2 

4 HŰTŐ 163,69 M2 

5 RAKTÁR 105,13 M2 

6 SZÁRAZÁRU 282,02 M2 

7 MANIPULÁCIÓ 193,89 M2 

8 RAKTÁR 250,52 M2 

9 IRODA 29,35 M2 

10 IRODA 11,39 M2 

11 ÉTKEZŐ-TEAK 25,02 M2 

12 GÉPÉSZET 16,19 M2 

13 KÖZLEKEDŐ 22,67 M2 

14 ELŐCSARNOK 52,08 M2 

15 ET 7,1 M2 

16 MK.WC 5,48 M2 

17 KM 4,81 M2 

18 PISS 3 M2 

19 WC 1,46 M2 

20 KM 5 M2 

21 ET 3,28 M2 

22 WC 1,23 M2 

23 WC 1,19 M2 

24 TAKSZER 5,27 M2 

25 KÖZLEKEDŐ 47,79 M2 

26 IRODA 24,96 M2 

27 ET 2,79 M2 

28 KM 1,94 M2 

29 WC 1,13 M2 

30 ÖLTÖZŐ 5,7 M2 

31 ZUHANY 4,1 M2 

32 ET 3,67 M2 

33 WC 4,73 M2 

34 ÖLTÖZŐ 16,54 M2 

35 ZUHANY 7,99 M2 

    

 

FÖLDSZINT 1617,91 M2 
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    101 GALÉRIA-KÖZLEKEDŐ 18,48 M2 

102 RAKTÁR 111,95 M2 

103 RAKTÁR 166,42 M2 

    

 

EMELET 296,85 M2 

    

 

HASZNOS 
ALAPTERÜLET 1914,76 M2 

 

 

Az építési munkálatok csak jogerős építési engedély birtokában kezdhetők meg. 

A munkavédelmi és balesetvédelmi előírások szigorúan betartandók. 

Az épületegyüttes kivitelezése csak teljes körű kiviteli terv birtokában végezhető! 
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1 - 2 

 
Biztonságtechnikai fejezet 
 
ÚJ  AGRÁRLOGISZTIKAI  KÖZPONT LÉTESÍTÉ SE 
 
Építés engedélyezési tervéhez 
 
A létesítmény megközelíthetősége: 
 
Az ipari park úthálózata az 5603 sz. útról közelíthető meg, meglevő, átépítendő 
útcsatlakozáson keresztül. A tervezett épület az ipari park belső úthálózatáról közelíthető 
meg. A bontási munkák során a környezet védelme a bontás hatásaitól, a dolgozók 
egyedi  és a munkahelyi berendezések védelme biztonságosan megoldandó. 
A létesítmény kivitelezésekor a biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandóak. 
A gyalogos és gépkocsi forgalmat biztonságos módon kell megoldani. 
 
Telepítés helye: 
 
 7140 Bátaszék, hrsz.:61/21 
 
A bontási munkák során a környezet védelme a bontás hatásaitól, a dolgozók egyedi és a 
munkahelyi berendezések védelme biztonságosan megoldandó. 

A létesítmény kivitelezésekor a biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandóak. 
A gyalogos és gépkocsi forgalmat biztonságos módon kell megoldani. 
 
 Telepítés helye: 
 Lásd cím. 
 Az épület általános jellemzése: 
 
Új agrárlogisztikai központ létesítmény pontalapozással, előre gyártott vasbeton 
vázszerkezettel és szendvicspanel burkolattal lapos tetővel. 
 
A létesítmény kivitelezésekor a környezet védelme, a dolgozók egyedi és a munkahelyi 
berendezések, a gyalogos és gépkocsi forgalom védelme biztonságosan megoldandó, a 
biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandóak, továbbá a Szakmai 
Óvórendszabályok előírásain túlmenően a vonatkozó előírások és rendszabályok 
betartására hívjuk fel a figyelmet ! 
 
 
 
Építőipar munkavédelme: 

A munkavédelemről szóló – a 2004. évi XI. törvénnyel módosított - 1993. évi XCIII. 
törvény 40.§ (2) bekezdése alapján: 

 



Ú J  A G R Á R L O G I S Z T I K A I  K Ö Z P O N T  L É T E S Í T É S E  -  7 1 4 0  B Á T A S Z É K ,  H R S Z . : 6 1 / 2 1  
 

  18 

„Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 
munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell 

összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 

Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi 
képviselőik, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodó tájékoztatását az 

egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési 
intézkedésekről. 

Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt 
munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, vagy ha ilyen nincs, akkor az a 

felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.  
 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

alapján: 
 
Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. 
A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, 
előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, 
szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő 
technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú 
mellékletben felsorolt építési munkák területe. 
 
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a rendelet 3. számú 
melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági 
és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes 
felügyelőségéhez, abban az esetben, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 
munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell 
elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos 
adatokat csak egyszer kell feltüntetni. 
 

A koordinátor feladatai: 
 
A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: 

a) koordinálja a következők megvalósítását; 
 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési 
tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - 
ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 
A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a 
kivitelezőnek 

a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve 
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és 
meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; 
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b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési 
munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a 
munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A 
tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú 
mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják. 

 
b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; 
c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia 

jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges 
későbbi munkák biztonsága érdekében; 

d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, 
különösen: 

da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 
végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, 

db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési 
időtartamának meghatározását. 

A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a 
következők: 

a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak 
érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez 
szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és 
egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; 

b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, 
valamint a koordinátor által készített dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok 
folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények 
változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; 

c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást 
követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, 
figyelemmel az Munkavédelmi törvény 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott 
felelősségi szabályokra; 

d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; 
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre 

kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. 
 

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége: 
 
A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak 
(foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó 
szabályokban megállapított felelősségét. 
 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények: 
 

A munkavédelmi törvény 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-
ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az 
alábbiakat: 

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 

elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
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c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 
ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű 
rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat 
is; 

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az 
eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások 
elhárításáról; 

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 
szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és 
készítményekre; 

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok 
kezelési és eltávolítási szabályait; 

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési 
törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; 

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok 
tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint 
módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához 
igazodva; 

i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között 
az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek 
kölcsönhatásainak figyelembevételével. 

A munkáltató kötelezettségei 
A munkavédelmi törvényben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az 
építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme 
érdekében a munkáltató köteles 
 
a) a meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal 

összhangba hozni és megvalósítani; 

b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. 

 

Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési 
szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó 
szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez 

Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és 
munkakörülmények 

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, 
mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel 
veszélyeztetik a munkavállalót. 
2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel 
vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet 
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vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos 
alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 
3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével 
járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés 
veszélyével járó munka. 
4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 
5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 
kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 
6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 
7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 
8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 
9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 
10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 
11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával 
kapcsolatos munka. 
 

4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
egészségvédelmi és biztonsági követelmények 

I. Általános követelmények: 

1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Energia elosztó berendezések 
3.) Menekülési utak és vészkijáratok 
4.) Tűz jelzése és leküzdése 
5.) Szellőztetés 
6.) Munkavégzés veszélyes körülmények között 
7.) Hőmérséklet 
8.) Építési munkahelyek, helyiségek, és közlekedési utak természetes és mesterséges 

megvilágítása 
9.) Ajtók és kapuk 
10.) Közlekedő utak – veszélyes területek 
11.) Rakodók, rámpák 
12.) A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosított szabad tér 
13.) Elsősegély 
14.) Tisztálkodó és mellékhelyiségek 
15.) Pihenők illetve tartózkodók 
16.) Egyéb rendelkezések 
17.) Egyéni védőeszközök biztosítása 

 
II. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 
1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Vészkijárati ajtók 
3.) Szellőztetés 
4.) Hőmérséklet 
5.) Természetes és mesterséges világítás 
6.) Helyiségek padlói, falai, mennyezetei és tetői 
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7.) Ablakok és tetőablakok 
8.) Ajtók és kapuk 
9.) Közlekedési utak 
10.) Mozgólépcsők, mozgójárdák 
11.) Helyiségméretek és a helyiségek légtere 
12.) Munkavégzés szűk munkatérben 

 

Kőműves munkák 

Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket 
szorosan befeszítve kell elhelyezni. 
A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig (falazó 
magasság) végezhető falazó munka. 
A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen 
biztosítani kell. 
Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti 
szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény 
teherbíró részeire vagy a talajra átadni. 
A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak és tűzfalak építésénél az 
állványzatot a szerkezettől függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 
A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és 
kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. 
A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 
Homlokzati kőburkolat, kőkeret, illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési 
elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. 
Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők, erkély, függőfolyosó-lemezek, párkányelemek) 
szabad végét mindaddig alá kell támasztani, amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A 
konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően 
le van terhelve (pl. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban 
elkészült). 
A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. 
A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után 
szabad megterhelni. 
Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell 
biztosítani. A födémgerendák közötti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 
1,0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén 
- botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni. 
A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad 
megterhelni. 
Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus 
igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát 
támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 
Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni, 
ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást. 
A lakott területen végzett munkánál, a lépcsőházban, a függőfolyosón és egyéb, le nem 
zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott 



Ú J  A G R Á R L O G I S Z T I K A I  K Ö Z P O N T  L É T E S Í T É S E  -  7 1 4 0  B Á T A S Z É K ,  H R S Z . : 6 1 / 2 1  
 

  23 

szélességű, tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. E sávnak minimum 
60 cm-nek kell lennie. 
Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el, az 
épület köré védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva 
legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. 
Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza 
legfeljebb 1,0 m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. 
Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, illetve megerősítése esetén a tehermentesítést 
méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza 
részeket le kell vésni, és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 
Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és 
az új alaptest elkészítését. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör 
kiemelését megkezdeni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet. 
A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület 
pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos 
szélességi mérete 1,5 méternél több nem lehet. 
A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között 
legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. 
A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell 
építeni. 
A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az 
egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. 
A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az 
új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. 
A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz 
állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb 
szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy 
egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. 
A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét 
megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. Gerendás 
födémszerkezetek esetén a talp- és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok 
mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott 
dúcok egymás alatt legyenek. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a 
fejgerendához. 
A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás 
ellen biztosítani kell. 
Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés 
ellen biztosítani kell. 
Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása 
esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. 
Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve, a 
tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal 
ideiglenes megtámasztásáról. 
Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó 
helyről, és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, 
továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak 
akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is 
meggyőződött arról, hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére 
jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal 
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megbízni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett 
személy nincs veszélynek kitéve. 
Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne 
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a 
csúszdáról eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A 
környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. 

 

Szak- és szerelőipari munkák: 

Tetőjavítási és szigetelő munkák: 
A tetőszerkezet, illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell 
vizsgálni, a csomós, veszélyesnek minősülő elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni. A 
szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. 
A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő 
csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell. 

 
Vízszigetelő munkák: 
A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös, zárható fedelű edényt szabad 
használni, amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül, hogy a 
munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. 
Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. 
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. 
Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Az 
olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell, hogy idegen anyag 
az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Forró bitumennek 
vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Az 
olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal 
megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 
Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1,5 m hosszú mérőedényt kell 
alkalmazni. 
Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. A forró bitumenbe az 
olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. 
Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet 
végezni. 
 
Épületfestő és mázoló munkák: 
Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal 
szabad terhelni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a 
stabilitás nem biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 
Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, leseprésénél, átcsiszolásánál, festésénél 
csiszoló géppel, gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell 
gondoskodni. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem 
tarthatók be, a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. 
 
III. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 
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1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Energia elosztó szerelvények 
3.) Légköri befolyások 
4.) Leeső tárgyak 
5.) Magasból leesés 
6.) Állványok és létrák 
7.) Emelő berendezések 
8.) Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 
9.) Létesítmények, gépek, berendezések 
10.) Anyagkitermelés, aknaépítés, föld alatti munkák, alagútépítés és földmunkák 
 
Bontási munka: 
Ott, ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 

a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni; 
b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és 

elvégezni. 
A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, 
technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 
A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal 
és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. 
A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell 
ismertetni. 
A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen 
anyagból készült, illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi 
esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 
A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni, és a 
vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell 
állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell 
győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották, és tartalmukat leürítették. 
A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó 
épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, és az idegen, illetéktelen személyek 
bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. 
Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 
Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy 
dúcolást helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, 
kiváltásokat méretezni kell. 
Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető 
módszerrel dönteni tilos! 
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a 
bontás közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, 
akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának 
megakadályozása. 
A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne 
okozzon, amely a környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében 
tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. 
A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit 
értesíteni kell. 
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A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni, és el kell keríteni. 
Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának 
tekinteni. 
Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. Kötélvisszacsapás ellen a 
munkavállalókat védőállással kell megvédeni. 
Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után 
szabad megközelíteni. 
Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje 
között 0,5 méter szabad távolságnak kell lennie. 
Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani, hogy a 
gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1,5 méter 
szabad távolság legyen. 
 
Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, előre gyártott szerkezetek: 
A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az előre gyártott 
szerkezeteket vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat felállítani és szétszedni 
csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. 
Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges 
törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 
A zsaluzatokat, az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni, 
méretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonságosan ellenálljanak minden 
olyan erőnek és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve. 
A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni, hogy a fellépő 
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni 
tudja, illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 
Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy azok állékonysága megfelelő legyen. 
A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy 
építésük, illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére 
elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen 
különleges testhelyzetet, és az esetlegesen használt emelő- vagy süllyesztő 
berendezések könnyen kezelhetőek legyenek. 
Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, 
átadására. 
Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, úgy 
a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmasságukat 
rendszeresen vizsgálni kell. 
Táblás, nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban 
rögzítettek szerint szabad használni. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok 
egymással, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. Az 
emelés, mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. A zsalutáblák, zsaluelemek 
emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. 
Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. 
A nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a talaj 
teherbíró képessége megfelelő. A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve kell 
elhelyezni. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. Csak akkor emelhető 
le és távolítható el a rögzítő elem, ha a táblát eldőlés ellen biztosították. 
Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelelő 
kötöző eszközzel az emelő berendezésre rögzített állapotban van. 
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A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldőlés ellen 
megfelelően biztosítottak. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával 
történhet. 
A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt, 
munkaterületet kell biztosítani. 
Speciális zsaluzási technológiák (pl. alagútzsaluzat, csúszó zsaluzat) esetében a munkát 
csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni, miután a munkáltató 
vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. Különleges (egyedi), nem 
szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének 
ismeretében lehet végezni. 
Zsaluzatok bontása 
Az építményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó 
állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről 
a munka irányítását végző meggyőződött, a kizsaluzásra engedélyt adott. 
A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt 
fagytól, illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. A kötési idő alatt rázkódás vagy 
egyéb terhelés nem érheti az építményt. 
Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter, vagy annál nagyobb, a munka 
irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 
Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek 
szükségességét, továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési 
naplóban köteles rögzíteni. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi 
lehetőségeit is. 
A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. 
Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) 
kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 

1. segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése, 
2. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 

A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. A zsalutáblákat daru vagy más 
emelő berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani, ha azokat 
előzetesen megfelelően fellazították. 

A zsalutáblát emelő berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem 
szabad. 
A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem 
veszélyeztethetik. 
A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. 
A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. 
A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. 
A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. A kibontást elemenként kell 
végezni. 
A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána a 
munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos 
tárolásukról gondoskodni kell. 
A zsaluanyagokból, táblákból kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell távolítani, 
vagy be kell burkolni. 
A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e 
túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után vagy 
közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 
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Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök 
felállításával - a szükséges elkerítés, illetve elkorlátozás mellett - biztosítani kell. 
Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni, ott tartózkodni tilos. 
Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány 
elhelyezésével kell védekezni. 
A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1,5 biztonsági 
tényezővel kell méretezni. 
Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése 
Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az 
elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük 
megvalósítható legyen. 
Az elemek mozgatására kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 
kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre 
történő behelyezést. 
Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötöző eszközökkel szabad 
szállítani és mozgatni. 
Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége 
nem haladja meg a 36 km/órát. 

Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott, 
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. 
A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. A 
szerelési utasításnak tartalmaznia kell: 

a) az elemek tömegét; 
b) az elemek tárolási módját; 
c) az elemek kötöző elemre történő rögzítésének módját; 
d) a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését; 
e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket; 
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját; 
g) azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel az építmény teherbíró képességét, 

továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani 
lehet; 

h) a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülményeknek megfelelő 
kialakítását; 

i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem 
biztosítását; 

j) a leeső tárgyak elleni védelem módját; 
k) az elemeken látható sérülések, alakváltozások, illetve szakadások esetén a 

biztonság érdekében teendő intézkedéseket. 
12.5.8. Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük 

akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. 

Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai 
szempontok szerint szabad végezni. 
Az előre gyártott oszlopokat, a paneleket, a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket 
elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen 
merevíteni kell. 
 
Szádfalak, süllyesztett szekrények és keszonok 
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Munkavégzés tetőszerkezeten: 
Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés 
meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző 
intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy 
más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. 
Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny 
anyagokból készített felületen kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült 
felületre vagy ne zuhanjanak le. 
Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja, de 45 
foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak 
akkor szabad végezni, ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és 
a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. 
A vizes, a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is 
szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. 
A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 
Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez 
rögzített munkaülést kell alkalmazni. 
Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm 
hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 
Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e 
rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell 
kialakítani. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az 
esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell 
határozni, és szükség esetén méretezni kell. 
A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, 
legalább két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni 
a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas-jeges tetőn végzett munkát. 
A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles, 
legalább II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett, 
csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 
Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyesnek 
minősülő, elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad 
megkezdeni. 
A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket feszültség mentesíteni kell. 
Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre 
kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gőzök 
elvezetésével, a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével, illetve egyéni 
védőeszközök alkalmazásával. 
Ha a tetőn munkát végeznek "Vigyázz, a tetőn dolgoznak!" feliratú táblával a 
munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani 
kell, hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló cserép vagy 
szerszám neki sérülést okozzon. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől, 
hulladékoktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
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A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész 
tetőszerkezetet, illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha 
a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülő szerkezet 
mellé segédszerkezetet kell építeni. 
Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a 
teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és 
kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. 
 
Beton-, vasbeton munkák: 
Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. A 
munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél- és oldaltávolságot, amelyek 
mellett a munka biztonságosan elvégezhető. 
Motorikusan hajtott gépi egyengető berendezés használata esetén az egyengető 
berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb 
huzal +5 méter legyen, és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. 
A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején 
tartózkodni tilos. 
A felhasznált egyengető-, vágó- és hajlító gépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően 
kell felállítani, illetőleg működtetésüket biztosítani. 
A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, és elmozdulás ellen ki kell ékelni. A gép előtt 
a kés oldalán tartózkodni tilos! 
A hajlító tárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. A 
hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra 
szabad kézzel megfogni. 
A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytől 5 méteres körzetben 
elektromos vezeték nincs, vagy azt feszültség mentesítették és ennek elvégzését a 
munkavégzés irányítója ellenőrizte. 
A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető legyen, 
a keverendő, illetve a kész anyag oda-, illetve elszállítására megfelelő méretű és 
biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. 
Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. 
Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! 
A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell 
megakadályozni. 
A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés 
alkalmazásával meg kell akadályozni. 
A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító "ki" kapcsoló a 
kezelőállásból elérhető legyen. 
A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni, vagy a beesést, akaratlan benyúlást 
kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 
A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a gép 
leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indító berendezést "A gépet elindítani 
tilos!" táblával ellátták, továbbá a gép kezelője meggyőződött arról, hogy nem áll fenn 
olyan veszély, mely a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy egyéb okok miatt a 
tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. 
Zártrendszerű keverés esetén a záró fedelek kinyitása automatikusan le kell, hogy állítsa 
a gépet. 
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A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított 
munkaterületeket kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő 
mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási 
munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott 
előírások vonatkoznak. 
A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 
irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a 
betonozás megkezdésére. 
A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 
betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes 
építmény ne legyen túlterhelve. 
A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a tám 
bak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 
A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk. 
A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, 
hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 
A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a 
nyomás alatti vezetéket megbontani. 
A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve 
tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni 
kell. 
 
Egyéb vonatkozásban a következő szabályzatok és rendeletek az irányadóak: 
 
Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadóak. 
Acél szerkezet állítása szerelése vonatkozásban a gyártó által meghatározott 
biztonságtechnikai előírások az irányadóak. A kivitelezés során betartandó biztonsági 
szabályzatok: 
- 143/2004.(XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 45/199.(VIII.04.) GM rendelettel módosított 31/1995.(VII.25.) IKM rendelet a Vas- és 
Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 2/1972. (MK 6.) KPM rendelet a közlekedési baleset-elhárító és egészségvédő 
óvórendszabály IV. Anyagmozgatás, anyagtárolás című fejezetének kiadásáról 
A kivitelezési munkák során betartandó főbb előírások (építési munkák): 
MSZ-04-900:1989 MSZ-04-901:1983 MSZ-04-902:1983 MSZ-04-903:1983 MSZ-04-
905:1983 
MSZ-04-064:1990 MSZ-04-963:1987  általános biztonságtechnikai követelmények. 

 
Szekszárd, 2017. február 

 

 
  Földesi Zoltán 
  É/1 –17 - 0545  
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1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 
 

Építési és bontási hulladékok csoportosítása 

 
Az alapozáshoz kitermelt föld a saját telken kerül felhasználásra. 
 
Építtető neve, címe:      Bátaszék Város Önkormányzata 

7140, Bátaszék, Szabadság u. 4. 
         
Kérelemmel érintett ingatlan címe, HRSZ:  7140 Bátaszék, hrsz:61/21 
 
 

_______________________       _________________________ 
       Építtető                  Kivitelező 

 

 

Sorszám 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
EWC kódja 

Pontos megnevezés 
Mennyiségi 

küszöb 
(tonna) 

Mennyiség 
(tonna) 

1. 
Kitermelt talaj 

 
17 05 04 
17 05 06 

Föld és kövek, humusz 
Kotrási meddő 

20 0 

2. Betontörmelék 17 01 01 Beton 20 0 

3. Aszfalttörmelék 17 03 02 Bitumen keverékek 5 0 

4. Fahulladék 17 02 01 Fa 5 0 

5. 
Fémhulladék 

 

17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 

Vörösréz, bronz, sárgaréz 
Alumínium 
Ólom 
Cink 
Vas és acél 
Ón 
Fémkeverékek 
Kábelek 

2 0 

6. Műanyag hulladék 17 02 03 Műanyag 2 0 

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 09 04 
Kevert építkezési és bontási 
hulladékok 

10 0 

8. 
Ásványi eredetű 

építőanyag-hulladék 

17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 

 
 

17 02 02 
17 06 04 
17 08 02 

Téglák 
Cserép és kerámiák 
Beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok 
keveréke 
Üveg 
Szigetelő anyagok 
Gipsz-alapú építőanyag 

40 0 
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ÉPÍTMÉNY ÉRTÉK SZÁMÍTÁS  
 
ÚJ AGRÁRLOGISZTIKAI  KÖZPONT LÉTESÍTÉSE   
ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 
7140 Bátaszék, hrsz.:61/21 
 
Építtető: 
 
Bátaszék Város Önkormányzata - 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 
  
Tervezett építmény számított értéke 245/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet szerint: 
 
 
3. Mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raktározásra szolgáló épület, épületrész 
1914,77 m2 x 100.000.- Ft/m2 =    191.477.000.- Ft 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2017. február 

 
  Földesi Zoltán  

        É/1 –17 - 0545  
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PARKOLÓ SZÁMÍTÁS  
 
ÚJ  AGRÁRLOGISZTIKAI  KÖZPONT LÉTESÍTÉSE   
ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 
7140 Bátaszék, hrsz.:61/21 
 
Építtető: 
 
Bátaszék Város Önkormányzata - 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 
. 
 

 Parkoló számítás a 253/1997 rendelet 4. sz. melléklete - OTÉK 42. §. (2) bekezdés alapján: 

 
11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 
200 m2-e után 
193,89M2 (MANIPULÁCIÓ) – 1DB PARKOLÓ -  
 
12. raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e 
után 
1095,30M2 – 1DB PARKOLÓ  
 
14. iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után 
65,70M2 – 4DB PARKOLÓ  
 
ÖSSZ PARKOLÓ SZÜKSÉGLET: 12DB 
 

 Kerékpár tároló számítás a 253/1997 rendelet 7. sz. melléklete - OTÉK 42. §. (2) bekezdés 
alapján: 

 
10 munkahely után 1db 
60 FŐ – 6DB 
 
A TELKEN BELÜL 14DB PARKOLÓHELY LÉTESÜL (az emeleti tartalékterület későbbi 
hasznosítását is figyelembe véve), EBBŐL 1DB AKADÁLYMENTES A TELKEN BELÜL 
15DB KERÉKPÁRTÁROLÓ LÉTESÜL.  
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ÚJ AGRÁRLOGISZTIKAI  KÖZPONT LÉTESÍTÉSE   
 

7140 Bátaszék, hrsz.:61/21 
 
 

Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap 
 

 
 

Az épület rendeltetése 

Az épület hasznos 
alapterülete 

m2 

Létesítendő 
lakások 
(üdülőegységek 
száma) 

db 

 Lakóépület   

11. Egylakásos lakóépület   

12. Kétlakásos lakóépület   

13. Három- és többlakásos lakóépület   

14. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)   

 Nem lakóépület   

31. Hivatali (iroda) épület   

32. Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 
fogyasztási cikk javító hely, szerviz állomás) 

  

33. Szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület 
(szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-
pihenő otthon, tábor valamint étterem, kávéház, büfé) 

  

34. Oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 
szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 

  

35. Közlekedési és hírközlési épület (parkolóház)   

36. Ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelő üzem, 
csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 

  

37. Mezőgazdasági célra használt gazdasági és 
raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 

1914,77m2  

38. Egyéb nem lakóépület    

40. Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során 
építendő új lakások) 

  

Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető 
törzsszáma 
(az adószám első nyolc számjegye) 

  

 
Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a 
házak közös használatú helyiségeinek területe is. 
 


