TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., képviseli: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, adószám: 15733304-2-17), mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -, 
másrészről a Tóth Dóra Kata e.v. (lakhely: 7100 Szekszárd, Cinka u. 83.), adószám: 74386682-1-37), nyilvántartási szám: 51254049, mint Tervező - a továbbiakban: Tervező – 

harmadrészről MANABO Magyarország Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Béke sor 8., képviseli: Tóth Márk ügyvezető, adószám: 11428383-2-17), mint Költségviselő  – a továbbiakban: Költségviselő 
között a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:
1. A szerződés tárgya és tartalma

Bátaszék hatályos településrendezési eszközeinek módosítása (TRE) a következő tartalommal:

1.1. Településrendezési eszközök módosítása 

1.1.1. Övezeti besorolás módosítása  – 51/8 hrsz.
A Bátaszék belterületi 51/8  hrsz-ú a hatályos szabályozási terv K-Ksz jelű földrészleten a MANABO Magyarország Kft. kíván zöldmezős beruházás keretében új telep-helyet létesíteni húsipari lánckesztyűk gyártása céljából. Tárgyi földrészlet különleges terület áruházak, bevásárló központok (kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás) elhelyezésére szolgáló – K-Ksz övezetben helyezkedik el,
· A módosítás célja, a földrészlet övezeti besorolásának módosítása, Kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz övezetbe átsorolása. 
· A módosítandó településrendezési eszközök:

· HÉSZ és az SZ-2 szabályozási terv. 

· Elkészítendők a szükséges alátámasztó munkarészek.

2. A teljesítések tartalma, határideje, és a szállítandó példányszám:

A módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárásban történik az E-TÉR egyeztető felületen.
.

A Tervező köteles a szerződésben vállalt terveket az alábbi határidőkre és példányszámban a Megrendelőnek átadni:
	Ütemezés
	Munkarész
	Határidő
	Szállítandó példányszám

	
	
	
	

	1. ütem
	Véleményezésre előkészített tervanyag összeállítása 
	A Telepítési Tanulmányterv elkészítését  követő 30. munkanap
	1 példány

e-mail-ben 


	2. ütem
	A véleményezési eljárás lezárását követően végső szakmai véleményezésre előkészített tervanyag összeállítása
	A véleményezési eljárást lezáró döntés kézhezvételétől számított 
10. munkanap
	1 példány

e-mail-ben

	3. ütem
	Az elfogadást követően véglegesített tervdokumentáció összeállítása
	A módosítás elfogadásáról szóló jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 

15. munkanap 
	2 példány papír alapon,

1 példány
e-mail-ben


3. Tervezési díj és fizetési feltételek
3.1. Felek megállapodnak, hogy a tervezési díj – a tervező árajánlatában részletezettek szerint – 350.000 Ft + AAM, bruttó 350.000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint.
3.2. Felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő felé egy számla kiállítására jogosult.
3.3. Az állami főépítész záróvélemény kiadását valamint a teljesítés igazolás kiállítását követően, a Tervező számlát állít ki, amit megküld a Megrendelőnek. A Megrendelő tovább számlázza a tervezési díjat a Költségviselő felé. A Költségviselő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Megrendelő az OTP Bank Nyrt. 11746005-15414076számú bankszámlájára történő átutalással egyenlítik ki.
	Számla megfizetésére kötelezett
	nettó
	áfa
	Számla összege (bruttó)

	Költségviselő 
	350 000,-Ft
	AAM
	350 000,-Ft


3.5. Fizetési késedelem esetén – jelen szerződésben késedelembe eső fizetésre kötelezettel szemben -Tervező a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

3.6. A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni.
3.7. Költségviselő kijelentik, hogy az ellenérték pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 

4. A szerződés teljesítése

4.1 Jelen tervezési szerződést a Tervező a Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni.

4.2 A Tervező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően végzi.

4.3  A Tervező jogosult:

a.) A teljesítéshez alvállalkozó igénybevételére.

b.) A tervezési díj és szállítási határidő módosítására:

- a Megrendelő adatszolgáltatásának elmaradása, vagy késedelme esetén.

- a Megrendelő feladat módosítása esetén.

c.) A Megrendelő szerződéstől történő elállása esetén az addig elvégzett munka igazolt teljesítésekor annak ellenértékére. 
4.4. Az elkészült, véglegesített dokumentáció - a végszámla Megrendelő általi kiegyenlítését követően – a Megrendelő tulajdonát képezi.
5. Megrendelő kötelezettségei
5.1. Megrendelő az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát garantálja.

5.2. Fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott fizetési feltételek szerint teljesíti. 

5.3. Tervező megkeresésére a szerződés teljesítése során felmerülő kérdésekben 3 napon belül állást foglal.
6. Tervező kötelezettségei
6.1. Tervező köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. 

6.2. Tervező a munkáját köteles úgy végezni, hogy az ténylegesen feleljen meg a jelen szerződésben foglaltaknak. 

6.3. Tervező a feladat teljesítése során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad, a Tervező köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő az utasításához a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

6.4. Ha a Tervező eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.

6.5. Tervező a szerződés tárgyát képező műszaki-gazdasági tervezőmunkát a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági és műszaki előírások alapján készíti el. Ezektől eltérő, illetve ezeket meghaladó igényeket a Megrendelő a szerződés megkötésekor írásban közli a vállalkozóval.

7. Költségviselő kötelezettsége

7.1. Költségviselő köteles a Megrendelő 5.1. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét elősegíteni.

7.2. Költségviselő köteles fizetési kötelezettségeit jelen szerződés 3. pontjában meghatározott fizetési feltételek szerint teljesíti. 

8. A felek együttműködése

8.1. A szerződés teljesítése során a felek együttműködni kötelesek. 

Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet. 

8.2. Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon foganatosíthatóak.

Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja.

8.3. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - a felek előzetes értesítés nélkül kötelesek eljárni. 

8.4. Ha a munka során olyan adatok vagy dokumentumok szükségessége merül fel, amelyek a szerződés megkötésekor nem állnak rendelkezésre, ezek beszerzéséről a szerződő felek külön állapodnak meg. Ez együtt járhat a szerződés módosításával, illetve felmondásával.

9. A szerződés módosítása

Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások szerint - csak szerződésmódosító közös nyilatkozatban, felek által történő cégszerű aláírással érvényes.
10. Kötbér

Nem szerződésszerű (késedelmes) teljesítés esetén - amennyiben a késedelem a Tervezőnek felróható okra vezethető vissza - a Tervező kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbér mértéke 1000.- Ft/nap, mely összeg azonban nem lehet több, mint a 3.pontban leírt munka elvégzéséhez biztosítandó teljes bruttó összeg, mint vetítési alap 10 %-a.
11. Jogi viták rendezése

11.1. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.

11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.
12. A szerződés hatályba lépése

Jelen szerződés öt számozott oldalból áll, hét, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

Jelen szerződés az utolsó fél általi aláírást követő napon lép hatályba.
	Bátaszék,

	
	Szekszárd,……………………………………..

	Bátaszék Város Önkormányzata

megrendelő

Dr. Bozsolik Róbert
polgármester
	
	Tóth Dóra Kata e.v.

tervező



jogi ellenjegyzés:       



 
Kondriczné dr. Varga Erzsébet   



   

jegyző


pénzügyi ellenjegyzés:

Keresztes Katalin
pénzügyi irodavezető

	Bátaszék,………………………………..

	
	

	MANABO Magyarország Kft
költségviselő 
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