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                               7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.



Tel.: 74/493-664 *E-mail: batkom@mail.datanet.hu

Üzleti terven felüli munkavégzések költségei
Ajánlatkérő:  Bátaszék Város Önkormányzata,    7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
1. Bátaszék Külterület, Zentai út felújítása
Munka megnevezése                                Anyag             Munkadíj                Nettó összeg 

Zúzottkővel való feltöltés                         406.068                  0                       406.068.-Ft          

Összesen:                                                                                                          406.068.-Ft
ÁFA   27%







                109.639.-Ft
Összesen:                                                                                                          515.707.-Ft
A Zentai úton található nagy méretű ütőkátyúk megszüntetésére költséghatékony megoldásként, 0/22-es méretű gánti kővel való feltöltést javasolunk. Az anyagköltség 50 tonna kő a helyszínre való kiszállítására vonatkozik. A munkát (terítés, hengerlés) egy helyi vállalkozó ingyenesen, felajánlás útján elvégzi.
(fedezet céltartalék külterületi utak elkülönített számla)

2. Számvevőségi épület polcrendszer kialakítása

Munka megnevezése                                Anyag             Munkadíj                Nettó összeg 

Polcrendszer kialakítása, beépítése          400.279            508.400                  908.679.-Ft          

Összesen:                                                                                                          908.679.-Ft

ÁFA   27%







                218.477.-Ft
Összesen:                                                                                                        1.127.156.-Ft
Sümegi József, a Bátaszéki II. Géza Gimnázium igazgatója megkereste Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét abból a célból, hogy a 2025-2026-os tanév befejezésével történő nyugdíjba vonulását követően felajánlja Bátaszék Városának a tulajdonában lévő magánkönyvtárát, amely kb. 80 folyóméter könyv és 5 folyóméter kézirat anyagot tartalmaz. A válogatott könyvanyag elsősorban Bátaszék és környékének történetéhez kapcsolódik, olyan különgyűjtemény, amelynek együtt kellene maradnia és szolgálnia a múlt iránt érdeklődő kutatók, lokálpatrióta érdeklődők tudományos igényeit.
Táblásított fenyő alapanyagú polcrendszer kialakítása szükséges a magánkönyvtár elhelyezéséhez a Számvevőség épületében.
(fedezet önkormányzat városüzemeltetési dologi kiadások átcsoportosítása)

3. Városháza kazáncsere

Munka megnevezése                                Anyag             Munkadíj                Nettó összeg 

Új kazán beépítése, üzembe helyezése   553.463             358.080                  911.543.-Ft          

Összesen:                                                                                                          911.543.-Ft

ÁFA   27%







                246.117.-Ft
Összesen:                                                                                                        1.157.660.-Ft
2025. évi fűtésszezon elejétől kezdődően, egyre rövidebb időközönként kiállt hibára a hivatalban lévő kazán. A szerződéses partnerünk karbantartója megállapította, hogy a több, mint 10 éves készülék panelhibás. A készülék cseréje mellett döntöttünk. A beszerzéshez ajánlatokat kértünk be, a legkedvezőbb került elfogadásra.

(fedezet általános tartalék)
4. Tornacsarnok vizesblokk átalakítása

Munka megnevezése                               Anyag             Munkadíj                Nettó összeg 

Vályú helyett 3db. piszoár kiépítése       300.000            150.000                  450.000.-Ft          

Fal javítása, panelek szerelése
     100.000
         50.000

   150.000.-Ft
Összesen:                                                                                                          600.000.-Ft

ÁFA   27%







                162.000.-Ft
Összesen:                                                                                                          762.000.-Ft
2026. májusában jogszabály szerinti ÁNTSZ bejárást tartottunk. A szakhatóság megállapította, hogy a férfi vizesblokkban található vályúszerű illemhely közegészségügyi szempontból nem megfelelő. Helyette panellal elválasztott piszoárok kialakítását javasolták. 2026. szeptemberéig kaptunk haladékot a felújítás elvégzésére.
(fedezet az általános tartalék)
Bátaszék, 2026. június 17.
                                                         Szőke Gergő
                                                           ügyvezető


[image: image1.jpg]